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PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES  
 

Nombre del organismo contratante 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Tipo y Clase: LICITACIÓN PÚBLICA (Ley nº 13.064) Nº  13 Ejercicio: 2020 

Modalidad: Sin modalidad 

Expediente DGN Nº 83/2020 

Rubro comercial: Mantenimiento, reparación y limpieza. 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratación de una empresa que realice los trabajos necesarios para el 
cumplimiento de los artículos 1º a 9º de la Ley N.º 6116/18 (modificatoria de la Ley N.º 257/99), el Decreto 
N.º 151/GCBA/19 y la Resolución N.º 405/AGC/19- CONSERVACIÓN DE FACHADAS. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $6.530.745,00 (PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO).   

Sistema de contratación: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Pública 13.064 

Garantía de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial. 

Costo del pliego: Sin costo 

Fecha única de visita: 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto de 2020, en el horario de 08.00 a 13.00 horas, previa 
coordinación con el Departamento de Arquitectura, a los teléfonos: (011) 4893-1174/8886 ó 
arquitectura@mpd.gov.ar  

Consultas administrativas y/o técnicas: Toda consulta deberá ser realizada hasta 5 (cinco) días hábiles 
previos a la fecha de apertura   

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Lugar/ Dirección Plazo y Horario 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES 

SAN JOSÉ 331/3, Piso 2°, C.A.B.A. 

Tel/ Fax: 4124-0656/44/45/46/47/48/49/4829/4834 

Hasta el día y hora fijado para el acto de apertura de 
ofertas. 

ACTO DE APERTURA 

Lugar/ Dirección Día y Hora 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES 

SAN JOSÉ 331/3, Piso 2°, C.A.B.A. 

Tel/ Fax: 4124-0656/44/45/46/47/48/49/4829/4834 

27 de agosto de 2020 – 11.00 hs. 

IMPORTANTE 

Se recomienda a los oferentes hacer la 
presentación del sobre conteniendo la propuesta, 
con la debida anticipación a la hora fijada para la 

apertura, teniendo en cuenta que la persona 
encargada de entregar el mismo, deberá gestionar 
su ingreso, pudiendo ocasionarle demoras a dicho 

trámite. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LA  

LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 
ARTICULO 1° - OBJETO DEL PLIEGO 
ARTICULO 2° - TERMINOLOGÍA  
ARTICULO 3° - DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACIÓN DE LAS 

OFERTAS. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. NORMAS 
SUPLETORIAS 

ARTICULO 4° - RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE 
CORREO POSTAL Y DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

ARTICULO 5° - DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
ARTICULO 6° - CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES 

MODIFICATORIAS. CIRCULARES DE SUSPENSIÓN O PRÓRROGA DE 
FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. NOTIFICACIÓN. 
DIFUSIÓN. PUBLICIDAD 

ARTÍCULO 7° - ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE                                 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

CAPITULO II - BASES DE LA LICITACIÓN 
ARTICULO 8° - CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES 
ARTICULO 9º - INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION 
ARTICULO 10° - INFORMACIÓN QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA 

OBRA 
ARTICULO 11° - LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 12° - FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACIÓN 

A SUMINISTRAR POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. 
DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA 

ARTICULO 13° - GARANTÍA DE OFERTA. 
ARTICULO 14° - APERTURA DE LA LICITACIÓN. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 

CONTENIDO. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL 
PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 

 

CAPITULO III - ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN.FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
ARTICULO 15° - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 16º - PREADJUDICACIÓN. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. IMPUGNACIONES 
ARTICULO 17° - ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

ADJUDICACIÓN. NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. CONSTANCIA DE 
HABILITACIÓN FISCAL PARA CONTRATAR.  VIGENCIA. FIRMA DEL 
CONTRATO 

ARTICULO 18° - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO 
ARTICULO 19° - DOMICILIO DEL CONTRATISTA. EFECTOS 
ARTICULO 20° - INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA 

CAPITULO IV - EJECUCIÓN DE LA OBRA 
ARTICULO 21° - PLAN DE TRABAJOS 
ARTICULO 22° - INICIACIÓN DE LA OBRA 
ARTICULO 23° - REPLANTEO DE LA OBRA 
ARTICULO 24° - ALINEACIÓN Y NIVELES 
ARTICULO 25° - CIERRE DE LAS OBRAS 
ARTICULO 26° - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA 
ARTICULO 27° - MATERIALES. ABASTECIMIENTO. APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS. 
ARTICULO 28° -VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS.  
ARTICULO 29° - CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR 
ARTICULO 30° -DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 
ARTICULO 31° - RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
ARTICULO 32° - LETREROS 
ARTICULO 33° - LIMPIEZA DE LA OBRA 
ARTICULO 34º - CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
ARTICULO 35° - PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA  OBRA. 

CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 
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ARTICULO 36° - INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ARTICULO 37° - ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 
ARTICULO 38° - SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 

CAPITULO VI - DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 
ARTICULO 39° - SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS 
ARTICULO 40° - INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN 
ARTICULO 41° - ÓRDENES DE SERVICIO 
ARTICULO 42° - REPRESENTANTE TÉCNICO 
ARTICULO 43º - DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN LA OBRA. 

CAPÍTULO VII - RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 
ARTICULO 44º - JORNALES MÍNIMOS. 
ARTICULO 45º - PAGO DEL PERSONAL. 
ARTICULO 46º - COMPETENCIA DEL PERSONAL. 

CAPÍTULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS 
ARTICULO 47° - SISTEMAS PATENTADOS 
ARTICULO 48° - SEGUROS 
ARTICULO 49° - COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN  
ARTICULO 50° - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.  
ARTICULO 51° - SUBCONTRATISTAS  
ARTICULO 52° - OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 
ARTICULO 53° - GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS 
ARTICULO 54° - EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO 
ARTICULO 55° - UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES, ARREGLO DE 

DESPERFECTOS 
ARTICULO 56° - CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS 
ARTICULO 57º - AGUA PARA LA CONSTRUCCION  
ARTICULO 58° - PLAZO PARA RECLAMACIONES 

CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 
ARTICULO 59° - MODIFICACIONES ADICIONALES 
ARTICULO 60° - LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS 
ARTICULO 61° - TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN 

ORDEN 

CAPITULO X - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 
ARTICULO 62° - NORMAS DE MEDICIÓN 
ARTICULO 63° - MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS. EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS 

CERTIFICADOS PARCIALES 
ARTICULO 64º - CERTIFICADOS, FACTURACION 
ARTICULO 65° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

   ARTICULO 66º -  REDETERMINACION DE PRECIOS 

ARTICULO 67° - FONDO DE REPARO 
ARTICULO 68° - INTERÉS POR RETARDO 
ARTICULO 69° - MULTAS POR RETARDOS EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 
ARTICULO 70º - APLICACIÓN DE LAS MULTAS 

CAPITULO XI - RECEPCIÓN DE LA OBRA 
ARTICULO 71° - RECEPCIÓN PROVISIONAL 
ARTICULO 72° - PLAZO DE GARANTÍA 
ARTICULO 73° - RECEPCIÓN DEFINITIVA 
ARTICULO 74° - RECEPCIONES PARCIALES 
ARTICULO 75° - DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS 

CAPITULO XII - RESCISIÓN DEL CONTRATO 
ARTICULO 76° - RESCISIÓN . NOTIFICACIONES RECIPROCAS 
ARTICULO 77° - TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA 
ARTICULO 78° - INVENTARIO 
ARTICULO 79° - AVALÚO 
ARTICULO 80° - LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

CAPITULO XIII – TÍTULO ADICIONAL 
ARTICULO 81º - CUESTIONES JUDICIALES 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LA LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO 

La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo del Ministerio Público de la 

Defensa, se ajustará a las bases de licitación y normas de ejecución contenidas en este Pliego, y 

en los Pliegos de Cláusulas Especiales y de Especificaciones Técnicas, cuando así corresponda.  

ART. 2°: TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se 

emplearán las siguientes denominaciones:  

Licitante/Ministerio Público de la Defensa: es el Ministerio Público de la Defensa – Defensoría 

General de la Nación. 

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente. 

Contrato: convenio que rige las relaciones entre la repartición oficial contratante y el contratista, y 

cuyas condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran. 

Días: salvo especificación en contrario, se entenderá días corridos. 

Mes: período entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente. 

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en 

cumplimiento del contrato. 

Oferente o Proponente: es la persona que formula una oferta para la ejecución de la obra.  

Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicación, hasta la firma del contrato. 

Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato. 

Inspección o Dirección de obra: son los especialistas designados por la repartición oficial 

contratante para las tareas de control sobre la ejecución de la obra objeto del presente pliego. 

Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la 

base de los ítems de la planilla de cotización, con indicación de las fechas de cumplimiento de los 

plazos. 

Planos: los planos del proyecto y las modificaciones de los mismos, y los provistos por el 

contratista, aprobados por la Dirección de Obra. 

P.C.G.: Pliego de Cláusulas Generales.  

P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales. 

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.  

Proveedor: persona física o jurídica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra. 

Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf. 

Decreto/Ley N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93) Ingeniero especializado con matricula del COPIME 

vigente, según las características de la obra, que la contratista debe designar en el Contrato de 

Obra Pública, para representarlo ante el Ministerio Público de la Defensa a todos los efectos 

técnicos.  

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobación de la repartición oficial 

contratante, celebra un contrato para la ejecución de una parte específica de los trabajos de la 

obra. 
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Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo, tendrá 

el significado otorgado por los usos y costumbres en la materia. 

ART. 3°: DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACIÓN DE LAS 

OFERTAS. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS. 

Inciso 1: Lineamientos para la evaluación de las propuestas técnico-económicas: En caso 

de duda sobre la aceptación o no de las ofertas/propuestas y la interpretación sobre el 

cumplimiento de los requisitos especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones deberá 

estarse por la aceptación de las propuestas de conformidad con el principio de concurrencia, 

igualdad y competencia de los oferentes y el de conservación de las ofertas. 

La evaluación tanto formal como técnica de las ofertas siempre deberá considerar el cumplimiento 

de los requisitos en forma armónica y con una interpretación dinámica de las cláusulas que rigen 

la contratación teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evitando los 

excesos rituales formales y las interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas. 

Inciso 2: Efectos de la presentación de las ofertas: LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE 

TODAS LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS 

CIRCULARES EMITIDAS). 

Asimismo, implica la aceptación sin condicionamientos de los efectos jurídicos que el artículo 4 del 

presente régimen establece para las direcciones constituidas por los oferentes de conformidad 

con este pliego y el Pliego de Cláusulas Especiales. 

Inciso 3: Normas de aplicación supletoria: Los casos no previstos en este Pliego se resolverán 

por aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, sus normas modificatorias y 

complementarias. 

ART. 4°: RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO 

POSTAL Y DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA. 

Toda comunicación entre el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA y los interesados, 

oferentes, adjudicatarios y/o contratista, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o 

durante la ejecución del contrato, deberá efectuarse conforme a los principios de economía y 

celeridad en los trámites.  

Por cualquier medio de comunicación se podrán adelantar a los interesados el estado de las 

actuaciones y/o las decisiones adoptadas en el expediente. No podrán utilizarse estos 

mecanismos para poner en ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes. 

Los oferentes, proveedores y/o adjudicatarios deberán constituir una dirección de correo postal y 

una dirección electrónica, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente régimen y en el 

P.C.E. Dicha constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

Los actos administrativos que se emitan durante la sustanciación del procedimiento y/o en la 

etapa de ejecución del contrato administrativo, sólo surtirán efectos a partir de la notificación 

fehaciente por cualquiera de los medios mencionados en el presente artículo. 

Si la notificación tuviera lugar a través de dos o más medios de notificación, se considerará que el 

acto administrativo fue notificado, a todos sus efectos legales, en la fecha que haya acaecido en 

primer término. 

Los medios fehacientes de notificación para el presente procedimiento de selección del contratista 

son los que se detallan a continuación: 
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a) Comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico constituido por el interesado, 

el oferente y/o el contratista o proveedor. 

En estos casos se tendrá por notificado el día en que fue enviada, sirviendo de prueba suficiente 

la constancia que el correo electrónico genere para el emisor, certificada por el órgano encargado 

de efectuar tales notificaciones. 

b) Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.  

Deberá dejarse constancia de la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado en ese acto. 

c) Presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de 

la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo.  

Se tendrá por notificado del acto respectivo el día en que se realizó la presentación, salvo que de 

sus términos surja que ha tomado conocimiento en una fecha anterior. 

d) Cédula, carta documento u otros medios habilitados por las empresas que brinden el 

servicio de correo postal.  

Deberá remitirse a la dirección postal constituida. En estos casos se tendrá por notificado en la 

fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el 

resultado de la diligencia. 

e) Sitio web oficial de este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, cuya dirección del sitio 

de internet deberá ser expresada en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

En lo casos en los que se haga uso del presente medio, ya sea de modo único o complementario, 

deberá dejarse expresa constancia en P.C.E., salvo que el presente régimen lo prevea 

específicamente para determinados actos administrativos.  

En todos los casos se tomará como fecha de notificación el día hábil siguiente al de la difusión en 

el sitio aludido. 

ART. 5º: DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los interesados 

para su descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de la Nación: 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-del-mpd/compras-y-

contrataciones. 

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal 

de los Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir 

notificaciones vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de 

apertura de ofertas, deberán completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el 

sitio web oficial para cada procedimiento de selección del contratista. 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter 

de domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del 

ANEXO de “Constitución de domicilio especial y correo electrónico”, del Pliego de Cláusulas 

Especiales. Serán fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 4 del presente pliego. Sus efectos se prolongarán en caso de presentarse 

como oferentes, en la medida en que omitan adjuntar el ANEXO aludido. 

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación y las 

circulares que lo integran. NO DEBERÁN ADJUNTARSE LOS PLIEGOS A LA OFERTA, dado 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación 

7 

 

 
 

que aquél obra en las actuaciones correspondientes. Sin embargo, se recuerda que deberán 

extraer de dicho Pliego los Anexos y Formularios que lo integran, para que una vez 

completados y suscriptos sean agregados a la oferta que finalmente será presentada en el 

lugar, día y horario que se establezca para el acto de apertura de ofertas. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual 

adjudicatario hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el 

sobredimensionamiento innecesario de los expedientes. 

ART. 6º: CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS. 

CIRCULARES DE SUSPENSIÓN O PRÓRROGA DE FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE 

OFERTAS. NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. PUBLICIDAD. 

Este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA podrá elaborar, de oficio o como respuesta a 

consultas, Circulares Aclaratorias y/o Circulares Modificatorias al Pliego de Cláusulas Especiales 

y/o al Pliego de Especificaciones Técnicas –de corresponder–, de acuerdo con las previsiones que 

se expondrán en los siguientes incisos. 

Cuando la elaboración de tales Circulares conlleve la necesidad de suspender la fecha de 

apertura de ofertas, deberá emitirse una Circular de suspensión o prórroga de dicha fecha, de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del presente artículo. 

Las Circulares emitidas –ya sea de oficio, como así también como consecuencia de la consulta 

efectuada por algún interesado– llevarán numeración corrida e integrará la documentación que 

rige el procedimiento de selección, como así también el eventual contrato administrativo que se 

perfeccione. 

Inciso 1: Circulares aclaratorias. 

Los participantes podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego, del P.C.E y 

del P.E.T. que estimaren pertinentes mediante comunicación escrita y de acuerdo a lo que se 

establezca en dichos pliegos.  

Las consultas deberán ser efectuadas hasta los DIEZ (10) días anteriores a la fecha fijada para la 

apertura de las ofertas, salvo que el Pliego de Cláusulas Especiales estableciera un plazo distinto.  

Si a criterio del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O DE ARQUITECTURA 

la consulta es pertinente –aun cuando fuera presentada fuera del término indicado en el párrafo 

que precede– y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, 

elaborará una Circular Aclaratoria. 

Deberán emitirse hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, salvo que el 

P.C.E. indique uno distinto. 

Las consultas que formulen los interesados deberán ser remitidas junto con el ANEXO del 

Pliego de Cláusulas Especiales “Constitución de domicilio especial y correo electrónico”. 

En caso de que el consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo 

electrónico desde la cual se efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a 

los efectos previstos en el artículo 4 del presente Pliego. 

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a 

cursar a los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única 

presentación por cada uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del 

plazo establecido las veces que sea necesario.  
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Las aclaraciones al Pliego, sean éstas originadas por el organismo o por consultas realizadas por 

los interesados, se notificarán, a aquél interesado que efectuó la consulta, como así también a 

cualquiera de las direcciones que hayan constituido los restantes interesados en el formulario 

disponible en el sitio web oficial del Ministerio Público de la Defensa mencionado en el artículo 5º 

del presente Pliego. Las circulares formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones. 

Asimismo, se publicarán en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, 

además de exhibirlas en las carteleras del organismo. La publicación en el sitio web oficial del 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA importará, además, su notificación fehaciente de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente pliego. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los 

incisos a), d) y e) del artículo 4, se tendrá por notificado el acto administrativo a partir de la fecha 

que haya acaecido en primer término. 

El DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá también de oficio realizar las 

aclaraciones que estime pertinentes. En estos casos deberá observar los plazos aludidos 

precedentemente, como así también los requisitos de notificación y publicidad. 

Inciso 2: Circulares Modificatorias. 

Las Circulares Modificatorias podrán ser emitidas de oficio o como consecuencia de las consultas 

efectuadas por interesados. 

Serán emitidas por la misma autoridad que los hubiere aprobado o por aquel en quien se hubiese 

delegado expresamente tal facultad, previo dictamen jurídico, y hasta TRES (3) días hábiles antes 

de la fecha fijada para la apertura, salvo que el P.C.E. indique uno distinto. 

Serán notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente artículo. 

También se difundirá y notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del 

presente régimen. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los 

incisos a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por 

notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Asimismo deberá publicarse y difundirse por UN (1) día en los mismos medios oficiales previstos 

para la convocatoria del presente procedimiento de selección en el cual fueran emitidas, como así 

también en la cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones. 

Inciso 3: Circulares que suspenden o prorrogan la fecha de celebración del acto de 

apertura de ofertas. 

Las Circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura de ofertas podrán ser 

emitidas por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES o el órgano que a través 

del P.C.E. disponga la Máxima Autoridad. 

Deberán ser notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente 

artículo.    

También se notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO 

DE LA DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente 

régimen. 
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Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los 

incisos a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por 

notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Asimismo, serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en 

que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original, con al menos UN (1) día 

de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.  

ART. 7º: ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Se podrá requerir anticipo financiero y/o acopio de materiales, en la medida en que el Pliego de 

Cláusulas Especiales lo prevea expresamente y, además, establezca el porcentaje máximo. Ello 

de acuerdo a lo establecido en los siguientes incisos. 

INCISO 1: Anticipo Financiero. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. 

Garantías. Afectación específica y acreditación del destino. Mecanismo de deducción del 

anticipo. Prohibición de cesión de importes otorgados en concepto de anticipo financiero. 

1.1.- El contratista podrá solicitar un anticipo financiero que no supere el porcentaje establecido en 

el Pliego de Cláusulas Especiales, en la medida en que se observen los siguientes presupuestos: 

i) El porcentaje establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales deberá calcularse sobre el monto 

de la adjudicación, es decir el importe inicial del contrato de obra pública. 

ii) Deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a 

contar a partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos. 

1.2.- El importe solicitado, de acuerdo a los límites cuantitativos establecidos en el apartado 1.1, 

será liquidado al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de efectuada la 

solicitud.  

Dicho plazo podrá ser modificado por el Pliego de Cláusulas Especiales, en la medida en que las 

características de la obra a realizar lo aconsejen. 

1.3.- El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el 

contratista en tal concepto. 

La garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado 

íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.6 del presente 

inciso, para el caso en que se materialice el supuesto que lleve a la caducidad del anticipo. 

Las garantías podrán constituirse a través de los instrumentos que a continuación se establecerán 

–susceptibles de combinación entre sí– a saber:  

Mediante fianza bancaria a satisfacción del comitente, constituyéndose el fiador en deudor 

solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los 

términos del artículo 1583 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación; 

Mediante seguro de caución en los términos de la ley 17. 804 y su reglamentación, mediante 

pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas por compañías 

aseguradoras del ramo con autorización vigente de ese organismo, a favor del Ministerio Público 

de la Defensa, y a entera satisfacción del comitente. 

La garantía podrá ser devuelta progresivamente –a pedido del contratista– en la proporción del 

anticipo reembolsado por el contratista de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1.5. La Dirección 

de Obra otorgará constancias de las deducciones efectuadas en cada certificado de obra a fin que 

se pueda reducir el monto de la garantía presentada. 
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1.4.- El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, instalaciones y 

materiales que se requieran para la ejecución del contrato.  

Para acreditar que ha destinado el anticipo financiero de consuno con la afectación específica 

prevista, habrá de presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus 

respectivos comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

La documentación por medio de la cual se acredite lo dispuesto en los párrafos que preceden 

deberá presentarse, como máximo, junto con las facturas correspondientes a la segunda 

certificación de obra, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y concordantes del presente 

pliego. 

1.5.- El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga 

lugar luego de la liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la 

certificación emitida mensualmente. 

1.6.- Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino, o no se hubieran presentado los 

comprobantes respectivos conforme lo estipulado en el apartado 1.4, el comitente declarará la 

caducidad –total o parcialmente, según sea el caso– del anticipo.  

El importe que resulte de la caducidad prevista en el párrafo que precede será descontado de los 

certificados de obra pendientes de pago. En caso de que no haya certificados pendientes de pago, 

o que estos resulten insuficientes para recuperar la totalidad del anticipo financiero, se procederá 

a su descuento de los fondos retenidos en concepto de fondo de reparo. De no resultar suficientes 

los fondos pendientes de percepción, se procederá al descuento de la garantía que quede en 

concepto de anticipo financiero, y –en su caso– de las garantías que se hayan constituido en 

reemplazo de los fondos de reparo. Finalmente, y para el supuesto en que no resulten suficientes 

los mecanismos aludidos precedentemente, corresponderá la ejecución de la garantía de 

cumplimiento contractual. 

1.7.- En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo deberán 

ser cobrados por el contratista.  

INCISO 2: Acopio de materiales. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. 

Garantía. Caducidad. El oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta.  

Procederá en la medida en que se cumplan con los presupuestos que se regulan mediante los 

apartados que conforman el presente inciso. 

2.1.- El oferente deberá solicitarlo en su cotización, en la medida en que el Pliego de Cláusulas 

Especiales prevea dicha posibilidad. En consecuencia, dicha solicitud deberá quedar reflejada en 

la Planilla de Cotización. 

De omitirlo, no podrá hacerlo con posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

2.2.- El importe consignado en la oferta no podrá superar el porcentaje tope establecido en el 

Pliego de Cláusulas Especiales. 

2.3.- Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizará un certificado 

inicial por el monto del mismo. 

La Contratista será depositaria de los materiales, provisiones o equipos acopiados, quien será la 

única responsable por su pérdida o deterioro cualquiera sea su causa, incluido los casos fortuitos 

o de fuerza mayor, el robo o hurto y por daños a terceros. Los gastos que ocasione la guarda y 
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traslado de lo acopiado estarán a exclusivo cargo de la Contratista, quien será la única 

responsable ante pérdidas o deterioros. 

Queda terminantemente prohibido que haga uso o disponga de los materiales acopiados en 

cualquier otro destino que no sea su aplicación en obra. 

2.4.- El contratista deberá, con carácter previo a su percepción, presentar una garantía por el 

monto total que se liquidará en concepto de acopio de materiales, a través de un seguro de 

caución que deberá mantener vigente hasta la recepción provisoria de la obra. 

En caso de incumplimiento, que conlleve a que no entregue la obra o lo haga en términos que no 

se adecuan al proyecto, corresponderá que se proceda a la deducción del importe no utilizado en 

materiales de los certificados pendientes de cobro. De resultar insuficientes, se procederá al 

descuento de los fondos líquidos retenidos en concepto de fondo de reparo. Para el caso en que 

los fondos aludidos no alcancen a cubrir el importe correspondiente, corresponderá que se 

proceda a la ejecución de la garantía constituida en concepto de acopio de materiales y, en su 

caso, de las garantías constituidas en concepto de fondo de reparo. Finalmente, y para el 

supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos precedentemente, 

corresponderá la ejecución de la garantía de cumplimiento contractual. 

INCISO 3: Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto 

de anticipo financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al 

sistema de redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del presente pliego. 

 

CAPÍTULO II - BASES DE LA LICITACIÓN 

 

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES 

Los representantes legales de las sociedades deberán acreditar que están facultados para 

contratar en su nombre.  

Quienes invoquen un mandato, deberán acreditar con el poder respectivo, que poseen la facultad 

suficiente para representar al oferente. 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, 

Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas 

en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido 

rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años 

anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por 

su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal 

y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del 

régimen de contrataciones vigente en este Ministerio Público de la Defensa (Resolución DGN 

N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes 

especiales. 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación 

12 

 

 
 

Para presentarse a la licitación, las personas físicas o jurídicas deberán acreditar no hallarse 

incursas en algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas físicas, las empresas, sus 

presidentes, directores, síndicos, socios gerentes y representantes legales deberán presentar la 

declaración jurada contenida en los Anexos I y II del presente Pliego. 

ART. 10°: INFORMACIÓN QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA 

Los proponentes deberán realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del 

Departamento de Arquitectura o las personas a quienes su titular autorice. Dicha visita deberá 

coordinarse con el Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación 

arquitectura@mpd.gov.ar (tel: 4893-1174/8886). Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 

14:00 hs., quien otorgará el certificado correspondiente que deberá adjuntarse a la oferta. 

Deberán efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes 

autorizados, presentando el documento nacional de identidad.  

La mera presentación de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los oferentes 

han evaluado los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local (por ejemplo 

los materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que 

pueda influir en la determinación del costo de las obras) y asimismo, que se han informado 

respecto de las características técnicas de la obra.  

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se presentarán hasta el día y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar que se 

indique en las Cláusulas Especiales. 

ART. 12º: FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACIÓN A 

SUMINISTRAR POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACIÓN 

RESPALDATORIA. 

Inciso 1: Las propuestas se presentarán en original y copia que se identificará como duplicado, en 

idioma castellano, foliadas, escritas a máquina sin enmiendas, raspaduras entre líneas o errores 

que no hayan sido debidamente salvados. En caso de discrepancia entre los ejemplares 

prevalecerá el señalado como "ORIGINAL". 

Se presentarán debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su 

representante legal.  

La planilla de cotización deberá estar firmada por el representante legal y por un 

representante técnico del oferente (según el Artículo 42 del presente pliego) 

La presentación podrá realizarse en sobre único o dos sobres, según se prevea en las Cláusulas 

Especiales, debidamente cerrados con indicación del OFERENTE, número de la licitación, objeto 

y la fecha y hora de apertura. 

En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados con la misma información 

citada en el párrafo anterior. 

Toda información suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendrá 

carácter de declaración jurada. 

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aspectos económicos de las 

ofertas admisibles, podrán ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:  

• Cuando haya una contradicción entre el precio de un ítem consignado en números y letras 

prevalecerá esta última forma. Asimismo, si el total cotizado para cada ítem o renglón no 

respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. 
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• Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total cotizado para la 

obra, el Ministerio puede disponer la eliminación de la oferta sin derecho a reclamación alguna del 

oferente.  

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados serán rechazadas y devueltas sin 

abrir, con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El MINISTERIO no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos de ningún tipo por la no apertura de dichas 

propuestas. 

Inciso 2: Documentación que deberá contener la propuesta.  

Las ofertas deberán contener la siguiente documentación:  

a) Constancia de retiro del Pliego.  

b) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de inscripción en la Inspección 

General de Justicia (I.G.J.) o en cualquiera de los Registros Públicos de las distintas jurisdicciones 

provinciales, según corresponda.  

En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales 

deberán presentar con carácter de Declaración Jurada un detalle de facturación anual consignado 

por Contador Público Matriculado, cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo 

Profesional de la jurisdicción correspondiente.  

c) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditación del cargo del firmante 

mediante copia certificada del Acta de designación. 

d) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personería del/los firmante/s de la 

oferta.  

e) Certificado del Empleador (el cual deberá estar vigente al momento del acto de adjudicación), 

original o en copia certificada, emitido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 

Construcción (IERIC). 

f) Certificado de Capacidad Anual para contratar extendido por el Registro de Constructores de 

Obras Públicas u organismo provincial que cumpla funciones equivalentes en la jurisdicción 

correspondiente al sitio de la obra, el que deberá estar vigente el momento de la apertura de las 

ofertas y de la preadjudicación. El mismo deberá presentarse con la oferta en original o copia 

certificada. 

g) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el licitante. 

h) Constancia de inscripción en AFIP o nota por medio de la cual denuncien el CUIT a efectos de 

que la Oficina de Administración General y Financiera compruebe y acredite en el expediente –

dentro del plazo estipulado en el artículo 14 del presente régimen–, que el oferente no se 

encuentra alcanzado por el supuesto de inhabilidad establecido en el artículo 9, inciso, 4 y en el 

artículo 53, inciso e), del reglamento aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019. 

i) Planilla de Cotización de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicación 

parcial de lo ofertado, y cotización total en un monto único y global en pesos, expresado en letras 

y números y suscripta por el representante legal y por el representante técnico del oferente. 

j) Indicación clara y precisa de marcas comerciales, junto con folletería y demás elementos de 

evaluación de todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar en 

la obra; que se indican en el P.C.E. y en el P.E.T. y que el oferente consideró al formular su 

propuesta económica; 
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k) Garantía de mantenimiento de oferta o póliza de seguro de caución por igual concepto, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 13º de este pliego. 

Inciso 3: Documentación a agregar por este Ministerio Público a las propuestas.  

La Oficina de Administración General y Financiera deberá adjuntar en el expediente administrativo 

donde tramita el procedimiento de selección del contratista el instrumento que acredite que el/los 

oferente/s no se encuentran incursos en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el 

artículo 53, inciso e), del régimen aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019, en virtud de la 

remisión efectuada en el artículo 9, inciso 4, del presente régimen. 

 Dicha diligencia deberá ser cumplida en concordancia con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 

del presente régimen. 

ART. 13°: GARANTÍA DE OFERTA 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución 

de una garantía a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto 

Oficial de la obra que se licita.  

La constitución de esta garantía podrá realizarse de la siguiente forma:  

1.- Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden del licitante 

en efectivo, títulos o bonos nacionales que tengan cotización en la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires. 

2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se 

constituye en fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa 

renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 1584 del Código 

Civil y Comercial de la Nación. 

3.- Seguro de Caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación y extendida a favor de la “Defensoría General de la Nación”. 

Las propuestas deberán presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas 

vigentes sobre el particular.  

La garantía será devuelta: 

 A todos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible. 

 A todos los que no están incluidos en la adjudicación 

 Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la 

oferta.   

El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perderá la 

garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización única y total por tal 

incumplimiento. 

Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la 

garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de 

cumplimiento del contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego. 

ART. 14°. APERTURA DE LA LICITACIÓN. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 

CONTENIDO. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL PARA 

CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. 

Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el aviso de la 

licitación, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. 
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Junto con su oferta el oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de 

conformidad a lo previsto en el artículo 7 inciso 2 del presente pliego. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizará a la 

misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

De todo lo actuado se procederá a labrar un acta, que deberá contener: a) lugar, fecha y hora del 

acto de apertura de ofertas; b) número de acta; c) número de orden asignado a cada oferta; d) 

monto de las ofertas; e) nombre de los oferentes y CUIT; f) montos y formas de las garantías 

acompañadas; g) las observaciones y/o impugnaciones que se formulen en el acto de apertura.  

El acta será leída y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen 

hacerlo. 

Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de 

aperturas serán rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentación extemporánea. 

Asimismo, y dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de celebrado dicho acto, se deberá 

controlar que los oferentes no se encuentren incursos en la causal de inhabilidad dispuesta por el 

artículo 53, inciso e), del régimen aprobado por Resolución DGN N° 1484/19, en virtud de la 

remisión efectuada en el artículo 9, inciso 4), del presente régimen.  

A tal fin, corresponderá se incorpore la constancia que dé cuenta de la consulta formulada a la 

AFIP respecto del cumplimiento por parte de los oferentes de las obligaciones tributarias y/o 

previsionales, emitida de conformidad con la normativa vigente (conforme Resolución General N° 

4164-E/2017). 

 

CAPITULO III - ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles, salvo disposición en 

contrario en las Cláusulas Especiales. Dicho plazo será prorrogado automáticamente por 

sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la 

oferta con una antelación mínima de 10 (diez) días hábiles al vencimiento de cada plazo.  

ART. 16º. PREADJUDICACIÓN. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. IMPUGNACIONES. 

El estudio de las ofertas presentadas lo hará la Comisión de Preadjudicaciones, quien se expedirá 

a través del dictamen correspondiente, que constará en un Acta.  

El dictamen de preadjudicación deberá ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. 

Dicha notificación deberá cursarse –de modo indistinto– a la dirección de correo electrónico o a la 

dirección postal constituidas. 

Además, dicho dictamen se publicará por UN (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y se 

difundirá en la cartelera del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y en el sitio 

web oficial del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. 

El dictamen podrá ser impugnado por los oferentes dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores 

a la notificación referida. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los 

OFERENTES para su vista, sin que ello dé lugar a la suspensión de los trámites o demoras en el 

procedimiento. 
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Los interesados podrán impugnar el dictamen de preadjudicación dentro de los TRES (3) días 

computados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. 

El P.C.E. podrá fijar un plazo más extenso para la formulación de las impugnaciones. 

Si se hubieran formulado impugnaciones, serán resueltas en el mismo acto que disponga la 

adjudicación. 

ART. 17°. ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

ADJUDICACIÓN. NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. CONSTANCIA DE HABILITACIÓN FISCAL 

PARA CONTRATAR.  VIGENCIA. FIRMA DEL CONTRATO. 

Inciso 1: Disposiciones comunes respecto de la finalización del procedimiento de 

selección. 

La Máxima Autoridad de la Defensoría General de la Nación, o el órgano en el cual se delegue la 

competencia, emitirá el acto administrativo por medio del cual se apruebe el presente 

procedimiento de selección.  

Asimismo, y según corresponda, deberá adjudicar el requerimiento formulado, y/o declarar 

desierto el procedimiento –para el caso en que no se hayan presentado oferentes–, y/o declararlo 

fracasado –para el supuesto en el cual se presenten ofertas que resultan inadmisibles y/o 

inconvenientes–, y/o dejarlo sin efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En 

todos los casos deberá intervenir, en forma previa, el órgano de asesoramiento jurídico a efectos 

de que se expida en el marco de sus competencias y proyecte el acto administrativo pertinente. 

Inciso 2: Adjudicación del requerimiento. Presupuestos. 

De resultar conducente la adjudicación, en el sentido expuesto en el párrafo que precede, 

corresponderá que se dé cumplimiento a los siguientes recaudos.  

En primer lugar, la Oficina de Administración General y Financiera deberá incorporar la constancia 

emitida por la AFIP (de conformidad con lo dispuesto en la Resolución General N° 4164-E/2017) 

que dé cuenta de que el oferente cuya adjudicación fuera propiciada por los órganos intervinientes 

no registra deuda tributaria y/o previsional. Dicha constancia tendrá una validez de DIEZ (10) días. 

Cumplido ello, corresponderá que intervenga el órgano de asesoramiento jurídico a fin de que 

emita el dictamen pertinente y proyecte el acto administrativo conducente. 

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente. Podrá adjudicarse 

aun cuando se haya presentado una sola oferta. Si se hubieran deducido impugnaciones al 

dictamen de preadjudicación, en los plazos y términos previstos en el artículo 16 del presente 

pliego, deberán ser resueltas mediante dicho acto administrativo. 

Asimismo, se hará saber al adjudicatario que deberá dar cumplimiento al artículo 18 del presente 

régimen. 

La firma seleccionada deberá presentar los formularios correspondientes al Alta de Beneficiario 

ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la Dirección 

General de Administración, sita en la calle San José Nº 331/3, 3º piso, C.A.B.A. 

Inciso 3: Notificación y difusión. 

El acto administrativo por medio del cual se disponga la aprobación del procedimiento, y 

cualquiera de las decisiones previstas en el tercer párrafo, deberá notificarse en forma fehaciente 

al correo electrónico constituido, o al domicilio postal constituido, por cada uno de los oferentes 

que participaron en el procedimiento de selección. Dicha diligencia deberá tener lugar dentro de 

los TRES (3) días de la emisión del acto administrativo. 
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Asimismo, el órgano competente deberá difundirlo en el sitio oficial de este Ministerio Público de la 

Defensa. Dicha difusión conllevará la notificación prevista en el artículo 4, inciso e), del presente 

pliego. 

En caso de discrepancia entre las fechas de notificación, rige lo dispuesto en el artículo 4 del 

presente reglamento. 

Inciso 4: Emisión de la orden de compra. 

Notificado el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso que precede, el 

Departamento de Compras y Contrataciones deberá emitir la Orden de Compra dentro de los 

TRES (3) días de recibido el expediente. 

Dicho documento contractual deberá notificarse al adjudicatario en forma fehaciente, a cualquiera 

de las direcciones constituidas. Tal diligencia deberá ser cumplida dentro del plazo de TRES (3) 

días de su emisión. 

En la notificación de la Orden de Compra emitida se hará saber al adjudicatario que deberá 

presentarse dentro del plazo de TRES (3) días siguientes en la sede del DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y CONTRATACIONES a fin de suscribir dicha Orden o de rechazar la adjudicación.  

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) días de la notificación 

fehaciente, se podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así 

sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas. 

Una vez suscripta la Orden de Compra o transcurrido el plazo de TRES (3) días sin haberse 

rechazado la adjudicación, se tendrá por aceptada. 

Inciso 5: Suscripción del contrato de Obra Pública. 

Aceptada que fuese la orden de compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública.  

Esta diligencia se llevará a cabo dentro de los QUINCE (15) días corridos de la aceptación de la 

orden de compra, o día hábil siguiente en caso de que dicho plazo finalice en día inhábil. 

ART. 18°: AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO 

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzará su cumplimiento presentando 

constancia de depósito en el Banco de la Nación Argentina, de un 5% (CINCO POR CIENTO)  del 

monto del convenio a la orden de la Defensoría General de la Nación, o en efectivo, títulos o 

bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza. Esta garantía  podrá ser  integrada 

asimismo  en las formas previstas en el punto 3 del Artículo 13º de este pliego.  

ART. 19°. DOMICILIO ESPECIAL DEL CONTRATISTA. EFECTOS.  

El contratista deberá constituir una dirección de correo postal y una dirección electrónica, donde 

serán válidas todas las comunicaciones que se cursen, de acuerdo a las formalidades previstas en 

el presente régimen y en el P.C.E.  Hasta tanto ello no sea cumplido, tendrán el carácter de 

domicilio especial o constituido aquellas direcciones (de correo postal y de correo electrónico) que 

hayan sido consignadas en el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el sitio web oficial para cada 

procedimiento de selección del contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del 

presente régimen. 

Los actos administrativos, como así también los dictámenes, informes y toda otra actuación, que 

se cursen a dichas direcciones tendrán el carácter de notificación fehaciente en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 4 del presente régimen. 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación 

18 

 

 
 

Dicha constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA 

Serán documentos integrantes del contrato que simultáneamente ambas partes suscribirán: 

a) El presente Pliego; 

b) Las Cláusulas Especiales; 

c) Los planos y planillas de la licitación; 

d) Las Especificaciones Técnicas; 

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitación 

que el licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de 

apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontánea decisión; 

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de 

contratación; 

g) La oferta; 

h) El acta de la adjudicación; 

i) El Contrato de Obra Pública. 

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a 

continuación: 

a) La orden de comienzo de los trabajos; 

b) El acta de iniciación; 

c) El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el licitante; 

d) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección; 

e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecución de 

la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla; 

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad 

competente; 

 

CAPITULO IV - EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS 

En el plazo que se fija en las Cláusulas Particulares, el contratista presentará el plan de trabajos a 

que se ajustará la ejecución de la obra. 

La aprobación del plan por el Ministerio Público de la Defensa no libera al contratista de su 

responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

El contratista podrá en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la 

conformidad del Ministerio Público de la Defensa y a condición de que se ajuste al plazo pactado. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado 

prórrogas del o de los plazos contractuales. 

ART. 22°: INICIACIÓN DE LA OBRA. ANTICIPO FINANCIERO 

Firmado el Contrato, el Ministerio dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación 

mínima de 15 días corridos, y según se establezca en las Cláusulas Especiales, fecha a partir de 

la cual el contratista queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrará el 

Acta de Inicio de Obra. El plazo contractual comenzará a correr a partir de la fecha en que se 

labre el Acta de Inicio de Obra. 
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Antes del comienzo de los trabajos, el contratista deberá presentar a la Inspección de Obra todos 

los planos, planillas de cálculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones 

Técnicas. La Inspección de Obra la retendrá a los fines de su seguimiento y control. 

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Público de la 

Defensa tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía 

de cumplimiento del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el Ministerio 

Público de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a 

partir del vencimiento de la fecha indicada en la orden de inicio. 

Dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a contar a partir del día siguiente al que se 

haya formalizado el acta de inicio de los trabajos el contratista podrá solicitar anticipo financiero 

por el porcentaje máximo establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el 

importe de la oferta de conformidad a lo previsto en el artículo 7 inciso 1 del presente pliego. 

ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo se hará en la forma, términos y condiciones que establecen las Cláusulas Especiales 

y Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se 

originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, 

enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista. 

ART. 24°: ALINEACIÓN Y NIVELES 

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la 

alineación y niveles correspondientes. 

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS 

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique 

en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren 

en vigencia. 

ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA 

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, así como 

lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la 

administración o de terceros, se determinará en las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones 

Técnicas. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevén. 

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se 

regirá por lo dispuesto en las Cláusulas Especiales y Especificaciones Técnicas.  

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento 

de sus sospechas; y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal 

motivo estarán a cargo del contratista. En caso contrario, los abonará el Ministerio Público de la 

Defensa. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o 

cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde  la fecha de su notificación 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación 

20 

 

 
 

por medio fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el 

Ministerio Público de la Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del 

Fondo de Reparos. 

La recepción final de los trabajos no enervará el derecho del Ministerio Público de la Defensa de 

exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que produjera la reconstrucción de 

aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco libera al 

contratista de las responsabilidades que determinan los artículos 1273/4/5/6 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. 

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR 

El contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales 

que se requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que 

no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta 

higiene por el contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de 

agua a los mismos. 

ART. 30°: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 

El contratista tomará a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para 

evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Público 

de la Defensa e Inspección destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del 

Ministerio Público de la Defensa o de terceros; así pudieran provenir esos daños de maniobras del 

obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios 

que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del contratista. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y durante la 

ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al 

contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que 

llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan 

sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho. 

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las normas nacionales, provinciales y 

municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del contratista el pago 

de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a 

dichas normas. 

ART. 32°: LETREROS 

Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, 

cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo 

permiso otorgado por el Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA 

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos 

el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendrá al término de éstos. 

En las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas, se determinarán los requerimientos de 

esta índole con relación a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso 

de infracción. 

ART. 34º: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
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El contratista deberá asegurar la libre circulación peatonal y vehicular en todo tiempo y con 

cualquier condición climática, para lo cual deberá presentar a la Inspección un Plan de 

Señalización de Obra, al cual la Inspección podrá efectuar observaciones. Dicha presentación 

debe efectuarse con una anticipación no menor a cinco (5) días al inicio de los trabajos 

respectivos. La presentación mencionada no libera al contratista de la responsabilidad por daños y 

perjuicios según las leyes vigentes. 

Estará a cargo del contratista el consumo de energía eléctrica o combustible a emplear en la 

señalización luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvíos y obrador. 

ART. 35°: PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución 

de los trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha 

producido por causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las 

siguientes causas: 

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la 

ejecución de las obras; 

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre 

dificultades técnicas imprevistas; 

c) casos fortuitos o de fuerza mayor; 

d) meteorología; 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de 

treinta (30) días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el 

cual no se tomarán en consideración. 

El Ministerio Público de la Defensa estará obligado a substanciar el pedido de prórroga en el plazo 

que se fije en las Cláusulas Especiales. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la 

causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación 

previa de las empresas. 

 

CAPÍTULO V - NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

 

ART. 36º: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la 

obra y responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de 

la misma hasta la recepción final. 

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo 

al Ministerio Público de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una 

multa por falta de comunicación de los errores del proyecto, siendo su monto mínimo el 

equivalente al valor de veinte (20) jornales, y el máximo, de cien (100) jornales.  

ART. 37º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguirá por el siguiente orden de 

prelación: a) el presente Pliegos de Cláusulas Generales, b) el Pliego de Cláusulas Especiales, c) 

los planos y planillas de la licitación, d) las Especificaciones Técnicas, e) las circulares 
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aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la oferta, h) la resolución de adjudicación, i) el contrato de 

obra pública, j) la orden de comienzo de los trabajos, k) el acta de iniciación, l) el plan y diagrama 

de ejecución de la obra aprobada por el licitante, m) las órdenes de servicio que por escrito 

imparta la Inspección, n) los planos complementarios que el licitante entregue al contratista 

durante la ejecución de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquella; ñ) los 

comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente.  

ART. 38º: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán 

resueltas por el Ministerio Público de la Defensa, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la 

calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de 

las normas de mensura. 

El contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen 

divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de una multa por cada día de suspensión 

injustificada de los trabajos, que será el equivalente a diez (10) jornales por día. 

 

CAPÍTULO VI - DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

ART. 39º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS. 

La superintendencia del Ministerio Público de la Defensa sobre los trabajos se hará efectiva por 

intermedio de la Inspección de Obra que estará a cargo de un Arquitecto designado por el MPD, a 

la que el contratista facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras. 

ART. 40º: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN. 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección o 

por su intermedio. 

La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la 

obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

ART. 41º: ÓRDENES DE SERVICIO. 

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán 

cronológicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Público de 

la Defensa, que la Inspección guardará en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberán ser 

salvadas. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de una multa equivalente a 

diez (10) jornales. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo 

el caso de que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del 

contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Ministerio Público de la Defensa, 

por intermedio de la Inspección de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar 

desde su suscripción, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le 

asistan para observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a 
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cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 

concepto. 

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la 

obligación de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hará pasible de una 

multa equivalente al valor de diez (10) jornales como mínimo y cincuenta (50) como máximo. El 

Ministerio Público de la Defensa puede además mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa 

del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le 

extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparos. 

ART. 42º: REPRESENTANTE TÉCNICO. 

A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, será un 

Profesional Técnico Universitario matriculado (según el Artículo 17 del Decreto PEN 1724/93), que 

debe designar el adjudicatario en el Contrato de Obra Pública, para representarlo ante el 

Ministerio Público de la Defensa a todos los efectos técnicos. Las condiciones y obligaciones de 

este representante se establecerán en las referidas Cláusulas Especiales. 

Se destaca  que el representante técnico que suscriba la planilla de cotización -según lo exigido 

por el Artículo 12 del presente pliego- no necesariamente deberá ser el mismo que luego la 

contratista designe –al suscribir el Contrato de Obra Pública- para representarlo durante la 

ejecución de la obra. Tampoco resultará exigible que los Representantes Técnicos –tanto aquél 

que suscriba la planilla de cotización como quien resulte designado para dirigir las obras- sean la 

misma persona designada como Representante Técnico de la firma ante el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas y cuya identidad surge del Certificado de Capacidad de 

Contratación Anual. 

En este último caso se deberá acreditar el título del profesional y su matriculación, en 

cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93.  

ART. 43º: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN LA OBRA. 

El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los 

efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

CAPÍTULO VII - RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 

 

ART. 44º: JORNALES MÍNIMOS. 

El contratista deberá abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los 

mínimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de 

trabajo. 

A tales efectos, el contratista llevará las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija 

y detallada, cuyos elementos, en caso de considerarlo necesario, podrá ser requerido por la 

Inspección de Obra. Igual formalidad cumplirán los subcontratistas aceptados por el Ministerio 

Público de la Defensa. 

La violación de los expresados deberes hará pasible al contratista de una multa equivalente a diez 

(10) jornales, por cada infracción comprobada de pago de los jornales mínimos 

reglamentariamente establecidos, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma 

establecida, teniendo en cuenta que se aplicarán tantas multas como obreros resulten 

perjudicados en cada período de pago. 
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Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser 

comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

ART. 45º: PAGO DEL PERSONAL. 

El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 

íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 

determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del trámite y pago de los 

certificados, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. Esta cláusula regirá también para los 

casos de contratación de trabajos a destajo. 

El cumplimiento de lo que se deja establecido, podrá ser comprobado y documentado, en cada 

caso, por la Inspección de Obra cuando esta lo considere necesario.  

ART. 46º: COMPETENCIA DEL PERSONAL. 

El contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente 

número como para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria 

al exacto cumplimiento del contrato. 

La Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignación 

a otra tarea. Asimismo, podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que 

provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare 

insuficiente. 

CAPÍTULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS 

 

ART. 47º: SISTEMAS PATENTADOS. 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del contrato. 

El contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de 

patentes. 

ART. 48º: SEGUROS. 

El contratista, durante la realización de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier 

trabajo extra relacionado con el mismo, deberá mantener las siguientes coberturas de seguros: 

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) 

De acuerdo con las exigencias de la LRT Nº 24.557, el contratista está obligado a adoptar las 

medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo 

contratar obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptará el 

régimen del autoseguro. Deberán contemplarse específicamente los trabajos en silleta. 

En todos los casos el contratista adjuntará una nómina del personal declarado ante la A.R.T. 

que se asigna al presente Contrato, y notificará en forma fehaciente las altas y bajas del 

mencionado personal. 

El contratista deberá exigir esta misma prescripción a todos sus Subcontratistas y deberá 

verificar su cumplimiento, haciéndose único responsable por su falta. 

2. Responsabilidad civil hacia terceros. 

En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Público de la Defensa por 

accidentes, protección contra toda clase de riesgos de daños o destrucción de la propiedad, 

robo e incendio; y lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos 

y donde quiera que se encuentren, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del 
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contratista y/o Subcontratistas, y/o personal en relación con la obra, y/o causados por sus 

empleados o dependientes, cualquiera fuese la causa de estos eventos. Este seguro deberá 

incluir por las mismas sumas aseguradas, la responsabilidad civil emergente del uso de 

automotores de cualquier índole, y equipos o maquinarias, propias o ajenas, operadas por el 

contratista y sus Subcontratistas, en relación con la obra. La suma asegurada será la 

establecida en el Pliego de Cláusulas Especiales. 

3. Todas las pólizas de seguros serán emitidas por compañías que el Ministerio Público de la 

Defensa aceptará oportunamente. Tales pólizas deberán contener endosos apropiados y el 

Ministerio Público de la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compañías las 

condiciones de contratación de los seguros requeridos. Además, el plazo de vencimiento de 

los contratos de seguro no podrá ser inferior al plazo fijado para el presente Contrato. 

4. La documentación contractual que instrumente la existencia de tales seguros será entregada, 

antes de comenzar la ejecución física de la obra, a la Dirección de la Obra o Inspección. 

5. Todas las pólizas contratadas de acuerdo con lo aquí establecido, deberán especificar que el 

contratista no podrá efectuar ningún cambio material o cancelación de las mismas, sin 

notificación previa con 10 (diez) días de anticipación al Ministerio Público de la Defensa y 

consentimiento por escrito. 

6. Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Público de la 

Defensa los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por 

los motivos señalados en el punto 2. El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su 

poder, de las sumas que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta que 

las reclamaciones y acciones que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos, 

hayan sido definitivamente descartadas y aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a 

que hubiese lugar por derecho. 

7. El cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que 

respecta a la contratación de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevará al 

mismo de las responsabilidades y obligaciones impuestas en otros artículos de este Pliego. 

8. El Ministerio Público de la Defensa no será en ningún caso responsable por pérdida o daños a 

cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o 

dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sólo limitado 

a maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino 

incluso a cualquier otro bien de los mismos. 

9. El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el 

Ministerio Público de la Defensa, por daño o destrucción de sus bienes, propios o alquilados, 

bienes de sus empleados, agentes, servidores o dependientes o por daños corporales, 

lesiones, enfermedades o  incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, 

permanentes o temporarias (incluyendo la muerte que pudiera sobrevenir en cualquier 

momento como resultado de los mismos). 

10. El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Público 

de la Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a 

favor del contratista. 

ART. 49º: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

El contratista deberá suministrar, si así lo requiere la Inspección de Obra,  por su cuenta el local 
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con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que 

se consignan en las Cláusulas Especiales. Proporcionará, además, en perfecto estado, los 

instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones 

que motive la ejecución de las obras. 

El contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las 

obras sin riesgos o peligros. 

ART. 50º: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS. 

El contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y 

de los que el Ministerio Público de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de 

otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección, 

respecto al orden de ejecución de esos trabajos. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista de las obras principales. Este 

permitirá a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las 

condiciones y con el alcance que se establezcan en las Cláusulas Especiales. 

Convendrá, asimismo, con aquellos, y con intervención decisiva de la Inspección, en caso de 

desinteligencia, respecto de la ubicación de los materiales y enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la 

que realice directamente el Ministerio Público de la Defensa, ajustándose a las indicaciones que 

se le impartirán, o a los planos y especificaciones. 

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, 

negligencia o retrasos de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 

Inspección, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar. 

ART. 51º: SUBCONTRATISTAS. 

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá obtener 

previamente, la conformidad del Ministerio Público de la Defensa. La Subcontratación no exime al 

contratista de sus obligaciones y responsabilidades con relación al Ministerio Público de la 

Defensa. 

ART. 52º: OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN. 

El contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su 

fin, y conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones 

y los demás documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no 

mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de 

adicional alguno. 

ART. 53º: GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS. 

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y 

averías que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En 

consecuencia, y hasta la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de los desperfectos 

quedará exclusivamente a su cargo. 

El contratista usará equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la Inspección 

podrá exigir cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no 

permita la ejecución del trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuación del 

equipamiento producto de las observaciones de la Inspección de obra no dará derecho a reclamo 

alguno por parte de la contratista por dicho motivo.  
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ART. 54º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO. 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, 

según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos 

estarán a cargo del contratista. 

El contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina 

en las Especificaciones Técnicas. 

ART. 55º: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE 

DESPERFECTOS 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras 

existentes, estarán a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la 

propuesta que se acepta: 

a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; 

b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 

obras licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma 

y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según 

corresponda a juicio del Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 56º: CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, deberá ser 

corregido por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolerá y 

reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar una ampliación del plazo previsto para la obra. 

La Inspección establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la 

corrección realizarse a satisfacción de aquélla. 

ART. 57º: AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo 

cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados, 

salvo disposición en contrario de las Cláusulas Especiales. 

ART. 58º: PLAZO PARA RECLAMACIONES. 

Las reclamaciones del contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos  

en este Pliego o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) 

días de producido el hecho que las motive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, 

con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de treinta días a partir del vencimiento 

del primer término. Si no lo hiciera, perderá todo derecho. 

 

CAPÍTULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

 

ART. 59º: MODIFICACIONES ADICIONALES. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá contratar al margen del contrato, sin que el contratista 

tenga derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. 

Además, podrá ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales 

a las obras contratadas. 
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ART. 60º: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS. 

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el 

Artículo 38 de la Ley Nº 13.064, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios del contrato. 

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente 

convenido con el Ministerio Público de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de 

los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta 

las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo 

trabajo, el precio será establecido mediante un análisis en el que se incluirá el valor actualizado de 

los materiales, mano de obra, transportes y demás elementos determinantes del costo directo del 

nuevo trabajo. 

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder 

inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus 

derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, 

con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el 

precio en instancia administrativa o judicial. 

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Público de la Defensa podrá disponer 

que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato. 

ART. 61º: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN. 

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su 

naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado 

con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de 

servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas 

podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél 

los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el contrato estando a su cargo los 

gastos provocados por esta causa. 

 

CAPÍTULO X - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

ART. 62º: NORMAS DE MEDICIÓN. 

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas 

establecidas en la documentación contractual. 

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Público de la Defensa resolverá lo 

pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

ART. 63º: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS. EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

PARCIALES. 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serán medidos por períodos mensuales, salvo 

especificación en contrario de las Cláusulas Especiales, con asistencia del contratista o de su 

representante, y la Inspección consignará de inmediato los resultados a los fines de la 

correspondiente certificación. 

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se 

ajustarán a lo establecido en las Cláusulas Especiales. 

Dentro de los diez (10) días de practicada la medición, se extenderá el certificado mensual de 
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obra, y una vez suscripto por el contratista, se le entregará a éste una copia simple. Cumplidos los 

trámites de práctica, se le entregará asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada. 

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extenderá de todas maneras el certificado 

con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera, 

la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las 

que no hubiere acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final, y ésta sea 

aprobada por la autoridad competente. 

ART. 64º: CERTIFICADOS. FACTURACIÓN. 

Lugar de presentación de los certificados: los certificados serán presentados en el lugar que se 

establezca en el Pliego de Condiciones Especiales. 

Se establece como condición necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada 

uno de ellos, cuando se tramita un pago, sea acompañado por la correspondiente factura. Dicha 

factura deberá reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la A.F.I.P. 

Respecto al I.V.A., esta Defensoría reviste el carácter de sujeto “Exento”, siendo la normativa 

vigente de aplicación, la Resolución General A.F.I.P. Nº 1415/03. 

Esta Defensoría actúa como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado. En el momento 

de presentar las facturas, el adjudicatario deberá manifestar su situación individual respecto de la 

Resolución General A.F.I.P. Nº 18/97, sus modificatorias y complementarias.  

ART. 65º: PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

El pago de los certificados se hará efectivo: dentro de los treinta (30) días corridos, los de obra y 

acopio; y dentro de los sesenta (60) días corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se 

contarán a partir del primer día subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere 

opuesto reparos para su trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora 

incurrida por tal motivo. Si los pliegos de Cláusulas Especiales establecieren otros menores, se 

tomarán estos últimos. Si los pliegos de Cláusulas Especiales no establecieran plazos para la 

conformidad de los certificados, la misma se considerará otorgada si el contratista no los 

impugnase dentro los 5 (cinco) días hábiles posteriores al de su presentación. 

ARTÍCULO 66: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS. 

PROCEDIMIENTO.  

Inciso 1: Exclusiones. Ámbito de aplicación. 

Dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa no resulta de aplicación el Decreto Nº 

691/16 de redeterminación de precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra 

Pública, así como tampoco el Decreto Nº 1295/02 de redeterminación de precios en los contratos 

de obras públicas regidos por la ley 13.064. 

Sin embargo, los precios del contrato de obra pública que se integren que con el presente pliego 

de bases y condiciones, se regirán por las directrices del presente artículo y sus concordantes. 

Inciso 2: Requisitos de admisibilidad del pedido de redeterminación de precios.  

La solicitud de redeterminación de precios deberá observar –ineludiblemente– los requisitos que 

se detallarán a continuación, puesto que de lo contrario será rechazado in limine. 

a) El contratista deberá efectuar la solicitud de redeterminación de precios en forma escrita 

mediante Nota de Pedido incorporada en el libro correspondiente, expresando los 
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fundamentos de tal requerimiento y detallando particularmente el porcentaje de variación 

que pueda haber sufrido el Índice de Costo de la Construcción (ICC) –Nivel General– 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

b) La primera solicitud de redeterminación de precios no podrá ser solicitada antes de la 

presentación del primer certificado de obra. 

En consecuencia, deberá ser presentada en forma concomitante con la primera medición o 

bien dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del artículo 63 del presente pliego. 

c) El contratista que solicite la redeterminación de precios no deberá haber suspendido la 

ejecución de los trabajos descriptos en el plan de trabajos. 

Por tal motivo, ante el requerimiento del contratista, el Departamento de Arquitectura deberá 

constatar y, de corresponder, dejar asentado si se produjeron suspensiones o si la obra se 

ejecuta de acuerdo al plan de trabajos. 

Inciso 3: Presupuestos normativos de la redeterminación de precios. 

De encontrarse reunidos los requisitos de admisibilidad establecido en el inciso 2, corresponderá 

entonces que la procedencia del pedido de redeterminación de precios se analice de conformidad 

con las reglas que se consignan a continuación: 

a) El pedido de redeterminación comprenderá a los precios de la parte faltante de ejecutar, es 

decir, aquella que al momento de formular el pedido no se encuentre certificada por la 

Dirección de Obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 y 63 del presente 

pliego. 

No resultan alcanzados por el pedido de redeterminación aquello trabajos que encuadren 

dentro del supuesto regulado en el inciso 4 del presente artículo. 

b) Las solicitudes de redeterminación de precios deberán formularse ante el Ministerio Público 

de la Defensa, hasta treinta (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de 

la obra o prestación del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 

c) Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos 

financiera y el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendrá fijo e 

inamovible el precio de los ítems detallados en la planilla de cotización y/o del contrato, 

según corresponda, en la proporción de dicho anticipo. 

d) El diez por ciento (10%) del precio total del contrato –con sus eventuales 

redeterminaciones– se mantendrá fijo e inamovible. 

e) Resultará procedente en la medida en que los precios de plaza registrasen un incremento tal 

que reflejen una variación promedio en el ICC –Nivel General– publicado por el INDEC, 

superior en un DIEZ POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio surgido de 

la última redeterminación, según corresponda. 

La obtención de dicha información oficial, su certificación e incorporación al expediente 

estará a cargo de la Oficina de Administración General y Financiera de la Defensoría 

General de la Nación.  

Si se reducen las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

f) A efectos del cómputo del porcentaje variación mencionado en el párrafo precedente, serán 

consideradas las variaciones que el aludido indicador haya experimentado a partir de la 
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fecha de apertura de ofertas, de conformidad con la metodología de cálculo de variación de 

costos publicado en el Índice de Costo de la Construcción (ICC). 

Inciso 4: Solicitud de redeterminación de precios de trabajos ejecutados fuera de plazo. 

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto 

contractualmente o en el plan de trabajo aprobado oportunamente por el Departamento de 

Arquitectura, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 

cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 

 

Inciso 5: Trabajos suplementarios. Requisitos. Presupuestos normativos. 

En caso de que la redeterminación se efectué sobre precios de trabajos adicionales ordenados 

por Dirección de Obra, resultan de aplicación las disposiciones del artículo 59 y ss. del presente 

pliego. 

Para ello deberá tenerse en consideración si existen trabajos de características semejantes o 

análogas a los previstos en los pliegos de bases y condiciones. De configurarse este supuesto, 

deberá estarse a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60. 

Cualquiera sea el supuesto de los trabajos adicionales (existan o no trabajos análogos o 

semejantes), la solicitud de redeterminación de precios deberá adecuarse a lo establecido en los 

incisos 1, 2, 3 y 4 del presente artículo. 

Inciso 6: Fondo de reparos. Integración. 

En caso de que resulte procedente la redeterminación de precios, corresponderá que se retenga 

el importe equivalente al cinco por ciento (5%) del importe redeterminado, a fin de integrar el fondo 

de reparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 67 del presente pliego y en el Pliego 

de Cláusulas Especiales.  

Inciso 7: Acta de redeterminación de precios. 

Reunidos los extremos señalados en los incisos 2 y 3, la Máxima Autoridad –o la autoridad en la 

cual se delegue la competencia– emitirá el acto administrativo por medio del cual se disponga la 

redeterminación de precios. 

Dicho acto administrativo deberá ser notificado fehacientemente y en forma indistinta a cualquiera 

de las direcciones (de correo electrónico o de correo postal) constituidas por el oferente. Ello no 

obsta a su notificación a través de los mecanismos previstos en el artículo 4, incisos b) y c), del 

presente régimen. 

Cumplido dicho recaudo, las partes contratantes suscribirán un Acta de Redeterminación de 

Precios.  

Su suscripción implicará la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores 

costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, 

pretendidamente motivados por cambios en la economía desde la fecha de firma del Acta 

mencionada. 

Inciso 8: Carácter de la redeterminación de precios. Redeterminación provisoria y 

definitiva. Facultades del organismo. Procedencia de la redeterminación definitiva. 

a) En principio las redeterminaciones que recaigan a lo largo de la ejecución del contrato 

tendrán el carácter de provisorias y se aplicará –tal y como se encuentra previsto en el 

inciso 3, apartado a)– sobre la parte del contrato pendiente de ejecución.  
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Ello siempre y cuando se configure el presupuesto de admisibilidad establecido en el inciso 

3, apartado b). 

b) Los precios de los contratos deberán adecuarse de manera provisoria, para luego ser 

redeterminados definitivamente a la finalización del contrato, de acuerdo con las previsiones 

del presente artículo. Ésta comprenderá todas las adecuaciones provisorias aprobadas. 

c) En virtud de lo dispuesto en los acápites a) y b) del presente inciso, el Ministerio Público de 

la Defensa procederá a realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios 

definitiva que se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el 

contrato. 

d) Por otro lado, y para el caso de que dicha redeterminación se efectué a requerimiento del 

contratista, su solicitud deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días hábiles 

administrativos contados desde la fecha de pago del último certificado de obra por parte de 

este organismo o la recepción provisoria de obra –lo que ocurra primero–. 

A tal fin deberá adjuntar el cálculo correspondiente, conforme la normativa vigente.  

ART. 67º: FONDO DE REPARO 

Del importe de cada certificado se deducirá el porcentaje que se determina en las Cláusulas 

Especiales para constituir el fondo de reparos, que se devolverá al contratista en los términos que 

figuran en dichas cláusulas. 

El importe a retener por este concepto podrá sustituirse por una suma equivalente, en títulos o 

bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por  fianza bancaria 

otorgada a satisfacción del Ministerio Público de la Defensa. Si el depósito de títulos o bonos se 

hiciera por anticipado, o la fianza cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el 

Ministerio Público de la Defensa no lo deducirá del certificado, dejando en este caso constancia en 

el mismo documento acerca del monto y forma en que la obligación ha quedado satisfecha. 

Asimismo, dicho fondo podrá reemplazarse de conformidad a lo establecido en el punto 3 del 

Artículo 13º de este pliego. 

ART. 68º: INTERÉS POR RETARDO. 

Si el pago de los certificados se retardara por más de treinta días a partir del plazo estipulado en 

el Artículo 65 de este pliego, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por 

el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses 

correrán desde el comienzo del retardo, hasta el día en que se le notifique al contratista que está a 

su disposición el importe correspondiente. 

Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses aunque el beneficiario 

omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose únicamente ese derecho si la 

reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado de liquidación final de la obra. 

ART. 69º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible de 

aplicación de multas por demora en la terminación de las obras.  

Producida la mora del contratista el Ministerio Público de la Defensa queda facultado para lo 

siguiente: 

1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecución por cada fracción 

de tres días de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones; 
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2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, 

podrá rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones 

correspondientes y con ejecución de las garantías de contrato, quedando facultado el 

Ministerio Público de la Defensa a contratar con terceros a costa del incumplidor. 

ART. 70º: APLICACIÓN DE LAS MULTAS. 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las 

disposiciones de los diversos artículos de este Pliego de Cláusulas Generales, serán aplicadas 

por el Ministerio Público de la Defensa y su importe podrá ser deducido: del primer certificado que 

el contratista deba cobrar después de su aplicación del Fondo de Reparos y, en último término, 

del depósito de garantía o bien afectando la fianza rendida. Queda obligado el contratista a 

completar ese Fondo de Reparos o la garantía, si fueran afectados. 

 

CAPÍTULO XI - RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 71º: RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referendum de la autoridad 

competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido 

satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta 

en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare 

por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la 

operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir 

de la cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitación - 

que deberá hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Público de la Defensa efectuará, por sí y 

ante sí, esa diligencia dejando constancia de la citación y ausencia del contratista. 

ART. 72º: PLAZO DE GARANTÍA. 

Durante el plazo de garantía que se determine en las Cláusulas Especiales, el contratista será 

responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o 

desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

La responsabilidad del contratista incluye la conservación, hasta la recepción definitiva de la obra, 

de aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que 

se refiere el artículo 74 de este Pliego. 

Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de las 

construcciones. 

ART. 73º: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en las Cláusulas Especiales, tendrá lugar la  

recepción definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa 

comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las 

instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que el Ministerio Público de la 

Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la 

recepción provisional. 

La Recepción Definitiva de la Obra se realizará sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren surgir de acuerdo a lo establecido en los Arts. 1.273/4/5/6 del Código Civil y Comercial 
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de la Nación. 

De las actas de recepción deberá entregarse al contratista una copia certificada. 

ART. 74º: RECEPCIONES PARCIALES. 

La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su 

ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que las Cláusulas Especiales admitan 

recepciones parciales provisionales o que el Ministerio Público de la Defensa las autorice cuando 

lo considere conveniente. 

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía fijado en las 

Cláusulas Especiales, se practicarán, también fraccionadamente, las recepciones parciales 

definitivas. 

ART. 75º: DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS. 

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos 

importes, le serán devueltos al contratista después de aprobada la recepción definitiva de las 

obras y una vez satisfechas la indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquiera otra deuda 

que corra por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se libere o 

devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos. 

 

CAPÍTULO XII - RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

ART. 76º: RESCISIÓN. NOTIFICACIONES RECÍPROCAS. 

Las causas de rescisión que a criterio del Ministerio Público de la Defensa sean imputables al 

contratista, se le comunicarán a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma 

procederá el contratista cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Público 

de la Defensa. 

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perderá la garantía, sin perjuicio de las sanciones 

que le quepan. 

ART. 77º: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA. 

Producida la rescisión, el Ministerio Público de la Defensa tendrá derecho a tomar posesión 

inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo 

de los trabajos, materiales y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las 

condiciones que estime más conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra 

el Ministerio Público de la Defensa cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquél. 

ART. 78º: INVENTARIO. 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y 

procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente 

citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio 

Público de la Defensa estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al 

contratista, bajo constancia, una copia del mismo. 

ART. 79º: AVALÚO. 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. 

En caso de disconformidad entre ellos el diferendo se resolverá por la vía judicial. Si dentro de tres 

(3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a 
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ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Ministerio 

Público de la Defensa. 

ART. 80º: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Ministerio Público de la Defensa practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos 

ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y 

clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e 

indispensables para la obra. 

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Público de la Defensa serán retirados de 

la obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor 

de quince (15) días siguientes a la notificación por telegrama colacionado. 

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Ministerio Público de la Defensa 

hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a 

cargo de aquél. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que le señale 

el Ministerio Público de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Público de la Defensa los 

demolerá con gastos a cuenta del contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados 

como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a 

favor del contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la 

rescisión hubiere sido causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación 

y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los 

perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos 

por contratista. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y 

perjuicios que la rescisión irrogue al Ministerio Público de la Defensa, el contratista deberá abonar 

el saldo que por ese concepto resulte. 

 

CAPITULO XIII – TÍTULO ADICIONAL 
 

ART. 81º: CUESTIONES JUDICIALES. 

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante 

los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. (Artículo 55, primer párrafo de la Ley 13.064). 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA 

En mi carácter de ………………………………………………………….…, declaro bajo juramento que la firma 

……………………………………………………………………………………………………….                    (Nombre de la firma) 

no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del Pliego de Cláusulas 

Generales para la Licitación y Ejecución de Obras.-------------------------------------- 

 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la 

voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se 

le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, 

Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en este 

Ministerio Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA: 

No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de la 

Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 

24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de 

acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el 

reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de 

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las causales 

de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

                 ---------------------------------------- 
                   (Firma del declarante)    
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ANEXO III 

 

 

 

 
 
 

ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SÍNDICO, SOCIO GERENTE Y 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 

 

……………………………………………en mi carácter de ……………..…………………..……… 

           (Nombre del declarante)                       (Función en la empresa) 

de la firma …………………………………………………, declaro bajo juramento que: 

      (Nombre de la empresa) 

no me encuentro comprendido en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del 

Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas.-------- 

“ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

6) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para 

formar la voluntad social. 

7) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

8) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública 

Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

9) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en 

este Ministerio Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

10) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA: No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de 

la Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración 

Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, 

Ley Nº 24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, 

de acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” 

y el reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de 

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las 

causales de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

       ----------------------------------------- 
(Firma del declarante)   
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES 

 

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación de una empresa que realice los 
trabajos necesarios para el cumplimiento de los artículos 1º a 9º de la Ley N.º 6116/18 
(modificatoria de la Ley N.º 257/99), el Decreto N.º 151/GCBA/19 y la Resolución N.º 405/AGC/19- 
CONSERVACIÓN DE FACHADAS, en los inmuebles incluidos en el Anexo VII – Planilla de 
Cotización. 

El régimen de ejecución general de la obra será por el Sistema de Ajuste Alzado. 

2. DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los interesados 
para su descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de la Nación: 
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-del-mpd/compras-y-
contrataciones. 

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal 
de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Generales. Sin perjuicio de ello, los 
interesados en recibir notificaciones vinculadas a los actos administrativos que se dicten 
hasta el acto de apertura de ofertas, deberán completar y enviar el formulario 
“CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO” 
disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del contratista 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter 
de domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del 
ANEXO VI- “Constitución de domicilio especial y correo electrónico”- del Pliego de Cláusulas 
Especiales. Serán fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 del del Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de 
Obras Públicas. Sus efectos se prolongarán en caso de presentarse como oferentes, en la medida 
en que omitan adjuntar el ANEXO aludido. 

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

Las consultas de carácter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberán 
efectuarse por escrito hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de 
apertura, estableciendo domicilio para efectuarlas: Departamento Compras y Contrataciones sito 
en la calle San José 331/3, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
9.30 a 16.00 hs., tel: (011) 4124-0656/44/45/46/47/48/4829/34. También podrán remitirse por 
correo electrónico a la siguiente dirección: contrataciones@mpd.gov.ar indicando en el asunto 
el número y objeto de la contratación. 
Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a 
cursar a los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única 
presentación por cada uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del 
plazo establecido las veces que sea necesario.  
Las circulares formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.  

Las consultas que formulen los interesados deberán ser remitidas junto con el ANEXO VI 
del presente pliego -Constitución de domicilio especial y correo electrónico-. En caso de 
que el consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo electrónico desde 
la cual se efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a los efectos 
previstos en el artículo 4 Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de 
Obras Públicas. 

A los efectos de su notificación y eficacia, rige –para cada una de las circulares que se emitan– 
lo dispuesto en el artículo 6 del Pliego de Cláusulas Generales. 

4. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de las ofertas deberá efectuarse en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Defensoría General en la calle San José 331/3, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hasta el día y la hora indicada para el acto de apertura de ofertas. 
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LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LAS OFERTAS DARÁ LUGAR A SU RECHAZO 
SIN MÁS TRÁMITE. 

El presente procedimiento de selección del contratista es de etapa única, por lo tanto, las ofertas 
deberán presentarse en un único sobre cerrado incluyendo tanto la documentación y constancias 
exigidas por el presente Pliego de Bases y Condiciones como la propuesta económica, de la cual 
deberá agregarse una copia, y la documentación requerida en el art. 12 del Pliego de Cláusulas 
Generales, así como los Anexos I y II del mismo.  

Deberá presentarse también la oferta en soporte digital (CD o DVD). 

No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas. 

IMPORTANTE: 

“LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A 

CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS CIRCULARES EMITIDAS). 

ASIMISMO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN SIN CONDICIONAMIENTOS DE LOS EFECTOS 

JURÍDICOS QUE EL ARTÍCULO 5 DEL P.C.G. ESTABLECE PARA LAS DIRECCIONES 

CONSTITUIDAS MEDIANTE LA “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO”, COMO ASÍ TAMBIÉN MEDIANTE EL ANEXO VI 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5 DEL PRESENTE PCE, DEBIDAMENTE SUSCRIPTO.” 

Se recuerda que se deberán extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran 
para su cumplimentación y posterior incorporación a la oferta. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual 
adjudicatario hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el 
sobredimensionamiento innecesario de los expedientes. 

Nota: En caso de presentarse documentación en copia, ésta deberá ser debidamente 
certificada por Escribano Público, o bien presentar el instrumento original en el 
Departamento de Compras y Contrataciones, para su cotejo y posterior certificación de la 
respectiva copia. 

5. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y DOMICILIO 

El oferente debe constituir, con carácter de declaración jurada, una dirección electrónica donde 
serán válidas todas las comunicaciones que se le cursaren.  Asimismo, y con iguales efectos, 
debe constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A tal fin, deberá presentarse con la oferta el Anexo VI del presente, debidamente completo y 
suscripto. 

6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA   

Las empresas antes de formular su propuesta deberán realizar la visita de obra previa, a los 
lugares de trabajo, tal cual lo establece el Pliego de Cláusulas Generales, no pudiendo en 
consecuencia por ninguna razón invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. La 
omisión de la visita de obra por parte del oferente dará lugar a la desestimación de la oferta sin 
más trámite. 

Dicha visita se coordinará con el Departamento de Arquitectura – Tel.: (011) 4893-1174/8886 o 
bien al e-mail: arquitectura@mpd.gov.ar   

El oferente deberá presentar junto con la oferta el Certificado de Visita, el que será extendido por 
el Departamento de Arquitectura. 

7. FORMA DE COTIZACIÓN 

Se deberá cotizar en pesos, IVA incluido, indicando el precio total del ítem o renglón, y el total 
general de la oferta (en números y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones, 
en caso de ser ofrecidos. 

Las ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan cláusulas de ajuste serán 
desestimadas. 

Los precios ofertados deberán incluir la mano de obra, la provisión de todos los elementos 
necesarios (materiales, herramientas y máquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete, 
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descarga) para poder cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como así también los 
seguros de trabajo del personal asignado. 

El oferente deberá cotizar todos los renglones e ítems. 

Todos los trabajos, comenzando con la cotización de los mismos, deberán realizarse según las 
Reglas del Arte. 

No se aceptarán adicionales de ningún tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse 
mediante el sistema jurídico-económico por AJUSTE ALZADO.  

A tal fin, deberá completar y suscribir debidamente la planilla que forma parte de la presente como 
- Anexo VII – Planilla de cotización.  

8. ACOPIO – ANTICIPO FINANCIERO 

8.1- Acopio: El oferente podrá solicitar, en los términos del artículo 7 inciso 2º del Pliego de 
Cláusulas Generales, un adelanto por acopio de materiales para su aplicación exclusiva a la obra 
de hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del importe total de la oferta. Dicha solicitud 
deberá quedar reflejada en la Planilla de Cotización.  

Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizará un certificado inicial 
por el monto del mismo. 

En ese caso el contratista deberá, con carácter previo a su percepción, garantizar el monto total 
del mismo, a través de un seguro de caución que deberá mantener vigente hasta la recepción 
provisoria de la obra. 

8.2- Anticipo financiero: El adjudicatario podrá solicitar, en los términos del inciso 1º del artículo 
citado anteriormente, un anticipo financiero de hasta un máximo del diez por ciento (10%) del 
monto adjudicado, el cual deberá ser usado únicamente para el pago de equipos, instalaciones y 
materiales que se requieran para la ejecución del contrato. 

Dicho anticipo deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles 
administrativos a contar a partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de 
los trabajos y le será liquidado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos de 
efectuada la solicitud. 

El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en 
tal concepto en cualquier de las formas previstas en el artículo antes citado 

Dicha garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido 
reembolsado íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de 
caducidad del anticipo. 

El contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus 
respectivos comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

Dicha documentación deberá presentarse, como máximo, junto con las facturas correspondientes 
a la segunda certificación de obra, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y concordantes 
del Pliego de Cláusulas Generales. 

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar 
luego de la liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la 
certificación emitida mensualmente. 

En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo podrán ser 
cobrados por el contratista. 

8.3- Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto de 
anticipo financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al 
sistema de redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del Pliego de Cláusulas 
Generales. 

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
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El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles; dicho plazo será 
prorrogado automáticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta, con una antelación mínima de 10 (diez) días 
hábiles al vencimiento de cada plazo. 

10. CONSTANCIA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CUIT). HABILIDAD FISCAL 
PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Los/las oferentes deberán acompañar junto con su oferta constancia de inscripción en AFIP, o 
bien una nota por medio de la cual denuncien su CUIT. Ello a efectos de que dentro del plazo 
perentorio de CINCO (5) días de la fecha en que fue celebrado el acto de apertura, el organismo 
pueda constatar y acreditar en el expediente -en los términos de la Resolución General N° 4164-
E/2017– que no se encuentran inhabilitados en los términos del Artículo 53, inciso e) del Régimen 
de Compras del Ministerio Público de la Defensa. 

Si el/la oferente omitiera acompañar dicha información y la documentación acompañada con su 
propuesta no permitiere determinar el CUIT, se lo/a intimará a la dirección de correo electrónico 
que haya constituido, para que acompañe la constancia aludida más arriba o denuncie el CUIT. 
Dicha intimación deberá ser cumplida dentro del plazo de perentorio de cuarenta y ocho (48) 
horas hábiles, bajo apercibimiento de desestimarse su oferta. 

11. GARANTÍAS 

Los oferentes y adjudicatarios deberán constituir sus garantías a favor del “Ministerio Público de la 
Defensa – Defensoría General de la Nación” de conformidad a lo dispuesto en el art. 13 y 18 del 
Pliego de Cláusulas Generales. 

En el caso de constituirse las garantías de mantenimiento de oferta y/o de adjudicación mediante 
seguro de caución, las compañías aseguradoras que aprueben las pólizas respectivas deberán 
encontrarse autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y contar con acreditada 
solvencia y trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Público de la Defensa la aceptación de 
la compañía propuesta. 

12. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 

La adjudicación se efectuará a un único oferente, cuya oferta se estime más conveniente para el 
Ministerio Público de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente 
y las demás características de la oferta. 

13. PLAZO DE OBRA 

Todos los trabajos necesarios deberán quedar completamente concluidos en el plazo de 180 
(ciento ochenta) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra, pudiendo el 
oferente realizarla en un plazo menor.  

No habrá restricción de días ni horarios, salvo aquellas propias de las buenas costumbres, 
convivencia vecinal y regulaciones municipales vigentes.  

Se reconocerá como ampliación de plazo por agentes climáticos adversos, solamente aquellos 
que se consideren EXTRAORDINARIOS para la época del año de acuerdo a lo informado por el 
Servicio Meteorológico Nacional. 

14. PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución 
de los trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha 
producido por causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa de conformidad a lo 
previsto en el art. 35 del Pliego de Cláusulas Generales. 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de 
treinta (30) días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el 
cual no se tomarán en consideración. 

El Departamento de Arquitectura del Ministerio Público de la Defensa sustanciará el pedido de 
prórroga dentro del plazo de cinco días hábiles, y en caso de vencimiento del mismo sin emitirse 
pronunciamiento se tendrá por denegada la petición. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la 
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación 
previa de las empresas. 

15. FIRMA DEL CONTRATO  



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación 

42 

 

 
 

Resuelta la adjudicación y notificada la Orden de Compra, el contratista tendrá tres (3) días para 
suscribir o rechazar dicha Orden desde la notificación de su emisión. Vencido este plazo sin que el 
adjudicatario haya efectuado manifestación alguna, se considerará como aceptada.  

Una vez aceptada la Orden de Compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública. 
Fecho el adjudicatario deberá presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y 
Contrato vigente con la aseguradora de accidentes de trabajo (A.R.T.). 

16. PLAN DE TRABAJOS 

Luego de la suscripción del contrato y dentro de los 5 (cinco) días corridos el adjudicatario deberá 
presentar un Plan de Trabajos y Certificaciones Mensuales, donde se especificará su orden, sus 
duraciones parciales y la duración total de la obra, para consideración y aprobación por parte de la 
D.D.O., en todo de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE. 

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación técnica de obra, exigiéndose el 
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales. 

Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de 
gremios, por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el mencionado organigrama, 
motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto 
desarrollo de la obra. 

El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de 
modo de lograr una precisión acorde a la complejidad de los rubros inherentes. 

17.ACTA DE INICIO DE OBRA  

Será emitida dentro de los quince (15) días corridos a contarse desde la suscripción del contrato. 
En dicho acto, la empresa contratista deberá presentar el Plan de Trabajos Definitivo de la obra el 
que quedará sujeto a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Los plazos de ejecución de las obras contratadas, comenzarán a computarse desde su emisión. 
La falta de inicio en plazo dará derecho al Ministerio Público de la Defensa a la rescisión del 
contrato en los términos previstos en el artículo 22 del Pliego de Cláusulas Generales. Si el 
Ministerio Público de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se 
computará a partir del vencimiento de la fecha indicada en el Acta de inicio.  

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la otra queda en poder del 
contratista. 

La Defensoría General podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de 
comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de diez (10) días 
hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado en el párrafo precedente. La 
postergación del comienzo de la obra, no dará derecho a reclamo alguno por parte del contratista. 
Reconociéndose únicamente aquellas variaciones de costos debidamente acreditadas y que 
fueran previstas en el presente Pliego. 

18. INFORMACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE  

El oferente acompañará su oferta con la siguiente información detallada:  

 Nómina e información completa de obras similares realizadas, indicando características, 
monto, plazo. Lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su 
evaluación técnica y económica.  

 Nómina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma, 
indicándose el profesional que se desempeñará como Representante Técnico (Art. 19 del 
PCE). En los antecedentes de profesionales y técnicos se detallará: nombre, número de 
matrícula y organismo que la expidió. La DDO se reserva el derecho de exigir al oferente, 
previo a la adjudicación, el cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los 
antecedentes aportados no son satisfactorios con relación a la obra licitada. 

 Equipo mínimo necesario para la realización de la obra. El oferente deberá presentar, una 
lista de equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en 
perfectas condiciones de uso y disponible para el momento de ejecución de los trabajos. 

 Folletería técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratación, incluyendo 
alternativas de marcas comerciales, conforme lo establecido en el punto 3.d. del PET. 

19. REPRESENTANTE TÉCNICO  

La contratista contará con un Representante Técnico, profesional de 1º categoría, con título de 
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, matriculado en las instituciones correspondientes locales 
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(municipales y/o provinciales, según correspondiere), que se desempeñará desde un primer 
momento, iniciando con las tramitaciones municipales inherentes. 
 
 

20. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario proveerá los materiales, la mano de obra, herramientas propias, específicas de su 
oficio, supervisión, dirección técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los 
trabajos. 

Se deberá tener en cuenta que si hubiera que mover los muebles de lugar, estará a cargo de la 
empresa adjudicataria dicha tarea.  

21. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS 

Las limpiezas periódicas y la limpieza final de los trabajos, son de carácter OBLIGATORIO y serán 
ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario.  

22. FLETE Y DESCARGA 

El flete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales serán por cuenta del adjudicatario.  
Deberá coordinarse con la DDO los horarios permitidos para efectuar las descargas que sean 
requeridas. 

23. PERSONAL 

Dentro de los diez (10) días hábiles de aceptación de la orden de compra el adjudicatario deberá 
presentar, al Departamento de Arquitectura, una nómina de las personas que intervendrán en los 
trabajos contratados, con indicación de cargo, nombre y D.N.I., junto con una constancia de que 
dicho personal se encuentra cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa 
vigente, y con los pagos al día. 

Dicha comunicación se mantendrá actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan 
producirse durante el transcurso del contrato. 

En caso de corresponder, deberá contemplarse específicamente la habilitación para realizar 
trabajos en altura.  

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de 
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo. 

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Público de la Defensa deberá contar con 
una credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja. 

El personal encargado de la realización de los trabajos deberá contar con las herramientas 
propias y específicas de su oficio. 

24. SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar copia de pólizas y 
comprobantes de pago de: 

24.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio: 

El adjudicatario deberá acreditar por medio fehaciente (certificación extendida por la compañía 
aseguradora o copia certificada del contrato de afiliación y sus anexos) que el personal empleado 
se encuentra amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con una Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo de su elección, en cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley de 
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y complementarias.  

Deberá presentar además, las pólizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a 
lo normado por el Decreto Nº 1567/74, normas reglamentarias y complementarias. 

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a la legislación vigente del rubro, conforme las 
necesidades de las intervenciones involucradas en el presente Pliego, presentando la siguiente 
documentación con carácter de OBLIGATORIO, a saber: 

 Programa vigente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

 Cláusula de no repetición a favor de la Defensoría General de la Nación, correspondiente 
al personal que ingresará a trabajar en el establecimiento. 

 Constancia de entrega de Equipos de Protección (EPP) y de Capacitación al Personal. 
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En caso de subcontratar trabajadores autónomos, cada uno de ellos deberá contratar los seguros 
pertinentes.  

24.2- Seguros de Responsabilidad Civil:  

El adjudicatario tendrá un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda 
pérdida y/o reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o daños y perjuicios, o destrucción 
de la propiedad, robo e incendio, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del 
adjudicatario y/o subadjudicatario y/o personal dependiente; así como también por las cosas de 
que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas a cualquier persona incluyendo muerte, y a 
bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o consecuencia de la ejecución del 
contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o extrajudiciales, y los costos y 
gastos derivados de las mismas.  

El monto de la suma asegurada ascenderá al equivalente de pesos cinco millones ($ 5.000.000). 

En caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el contratista deberá integrar un nuevo 
seguro que dé cobertura a las obligaciones descriptas en el primer párrafo. 

Para el caso en que acaezca un daño cuyo importe sea inferior al monto asegurado, el contratista 
deberá presentar un nuevo seguro por la diferencia hasta alcanzar la suma de pesos cinco 
millones ($ 5.000.000). 

En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los daños acaecidos, las 
diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario, quien deberá 
dejar liberado a este Ministerio Público de la Defensa de cualquier responsabilidad al respecto. 

24.3-Requisitos de los seguros contratados: 

El adjudicatario observará los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a 
contratarse: 

Las pólizas deberán tener vigencia igual a la duración de lo contratado, debiéndose contratar las 
mismas compañías de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfacción de esta Defensoría 
General. 

Todas las pólizas de seguros y comprobantes de pago, serán entregados debidamente endosados 
en el Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación, antes de la iniciación 
de los servicios, reservándose aquella el derecho de verificación. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocará la 
rescisión del contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte 
del adjudicatario.  

25.FONDO DE REPARO  

Según el artículo 67 del Pliego de Cláusulas Generales, se establece un fondo de reparo 
equivalente al 5 % (cinco por ciento) de cada certificado. Este fondo será devuelto al efectuarse la 
Recepción Definitiva de la Obra.  

26.PLAZO EN QUE SE OTORGARÁ LA RECEPCIÓN PROVISORIA 
La recepción de la obra tiene carácter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma 
mensual los funcionarios designados en la dirección de obra quedan sujetas a la recepción 
definitiva. Sin perjuicio de ello esos certificados de recepción provisoria debidamente conformados 
serán presentados para su liquidación y pagados a los 30 días de recibida la correspondiente 
factura y constitución del fondo de reparo. Los plazos se computarán en días corridos según lo 
establecido en los contratos. 

27.PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de garantía 
de UN (1) año, durante el cual el adjudicatario corregirá sin cargo alguno, cualquier defecto 
producido por deficiencias en la ejecución de los trabajos o por la mala calidad de los materiales 
empleados. Transcurrido el mencionado plazo, se le otorgará la Recepción Definitiva de la Obra 
sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73° del Pliego de Cláusulas Generales.  

28.PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACIÓN  

La obra se desarrollará conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podrá facturar en 
forma mensual contra la certificación provisoria. El primer pago podrá requerirse contra certificado 
del primer mes de obra.  

El pago se realizará en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del 
Tesoro Nacional, conforme las disposiciones de la Resolución 262/SH/95. 
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En forma previa a la adjudicación, el proveedor presentará el Alta de Beneficiario en el 
Departamento de Contabilidad de la Dirección General de Administración, sita en San José N° 
331/3, 3° piso, C.A.B.A.  

 

29.FORMA DE PAGO 

La Defensoría General de la Nación abonará la obra mediante certificados mensuales a favor de 
la Contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspección. Los 
certificados serán presentados a la Dirección de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La 
Oficina de Administración General y Financiera exigirá, previo a realizar pagos, que la Contratista 
acredite no adeudar importes correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las 
correspondientes a la A.R.T. de su personal. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

A- DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. Objeto del llamado a licitación 

La presente Licitación Pública tiene por objeto principal contratar la ejecución de las obras 

necesarias para el cumplimiento de los artículos 1º a 9º de la Ley Nº 6116/18 (modificatoria de la 

Ley Nº 257/99), el Decreto Nº 151/GCBA/19 y la Res. Nº 405/AGC/19, de conservación de 

fachadas de aquellos edificios propios o bajo régimen de ocupación mayoritaria (cuya 

superintendencia depende de este Ministerio), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Asimismo, se incluyen algunos trabajos en las fachadas y accesos que, si bien no han sido 

indicados como parte de aquellos esenciales para la aprobación municipal y certificación técnica 

de las mencionadas, resultan necesarios para mejorar su estado general. 

Es menester señalar que todos los edificio incluidos en la presente contratación, se encuentran 

actualmente ocupados y en uso por parte de diversas dependencias de este Ministerio Público, 

por lo que se deberán coordinar los trabajos para cada caso, particularmente cuando sea 

requerido ingresar en las oficinas, de modo tal de poder ir trasladando entre locales a los 

empleados, funcionarios y/o magistrados, sin interrumpir sus obligaciones diarias, en forma 

ordenada y previamente coordinada, siempre en cumplimiento del Plan de Trabajos (conforme el 

Art. 16 del Pliego de Cláusula Especiales), sometido a aprobación formal, y en estricta 

consideración de las REGLAS DEL ARTE. 

La contratación alcanza tanto a la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, 

herramientas, estructuras auxiliares, como así también la provisión de los servicios y las 

tramitaciones que correspondan efectuar ante los organismos gubernamentales nacionales, 

provinciales y/o municipales - o del sector privado - necesarios para la ejecución completa de la 

obra. Los oferentes deberán considerar en la formulación de su propuesta que las obras, 

provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, probadas y ensayadas, listas para 

ser puestas en funcionamiento y completas de acuerdo a sus fines, así como las obligaciones que 

se derivan del período de garantía, debiendo asimismo la contratista gestionar y obtener la 

totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos públicos o del sector 

privado, que resultaren pertinentes en la materia. La cotización deberá incluir la totalidad de los 

impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales que graven la 

ejecución de la obra, aplicables al día de presentación de las ofertas. 

 

2. Documentación anexa 

Se adjunta a la presente, la documentación que se detalla a continuación, valiendo la aclaración 

de que la mencionada reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, a saber:  

 Anexo Nº Ia: Informe técnico preliminar Arq. Gregorio R. UNFIRER, AV. CALLAO 970 

 Anexo Nº Ib: Plantas (con sectorización de intervención), AV. CALLAO 970  

 Anexo Nº IIa: Informe técnico preliminar Arq. Gregorio R. UNFIRER, LAVALLE 1832 

 Anexo Nº IIb: Plantas (con sectorización de intervención), detalle y despiece de nuevo 

zócalo de mármol en acceso, LAVALLE 1832 
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 Anexo Nº IIIa: Informe técnico preliminar Arq. Gregorio R. UNFIRER, MONTEVIDEO 477 

 Anexo Nº IIIb: Plantas (con sectorización de intervención) y detalles de las nuevas 

carpinterías en fachadas (frente y contrafrente), MONTEVIDEO 477 

 Anexo Nº IVa: Informe técnico preliminar Arq. Gregorio R. UNFIRER, CERRITO 536 

 Anexo Nº IVb: Planta tipo (con sectorización de intervención), CERRITO 536  

 Anexo Nº Va: Informe técnico preliminar Arq. Gregorio R. UNFIRER, SAN JOSE 331/3 

 Anexo Nº Vb: Plantas (con sectorización de intervención) y detalles de las nuevas 

carpinterías en fachadas (frente y contrafrente), SAN JOSE 331/3 

3. Generalidades 

a. El contratista deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las 

tareas comprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación y 

aún todos aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los 

efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo 

idóneo.  

b. En los casos que el contratista decida subcontratar alguno de los rubros, deberá presentar 

los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado 

vigente su intervención en trabajos similares y conformidad del comitente que haya 

recibido el servicio. No se aceptarán certificados provistos por empresas o particulares que 

no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecución del 

trabajo y su verificación actual.  

c. Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido 

una especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por 

problemas de mercado, tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por el Departamento 

de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano técnico 

competente a cargo de la Dirección e Inspección de Obra (en adelante, D.D.O. e I.O. 

respectivamente), quien propondrá en cada caso la solución a adoptar.  

d. En los casos en que en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas (en adelante, 

P.E.T.), o en los anexos gráficos que forman parte de la presente documentación, se 

establezcan materiales o equipos de una clase o marca específica, el oferente podrá 

proponer productos de otras marcas, siempre que sean de igual o superior calidad. En 

estos casos el oferente deberá aportar al organismo licitante los elementos de juicio 

necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las 

características requeridas (folletería, muestras patrón, hojas técnicas, notas certificadas de 

los fabricantes, comprobantes de cumplimiento de normas vigentes, etc.). 

e. El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se 

hará con sumo cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo 

en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.  

f. Para el desarrollo de los trabajos, los contratistas deberán proveer andamios especiales, 

balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el máximo de seguridad tanto para el 

personal a su cargo, como para los empleados del edificio, peatones y para la vía pública, 

de acuerdo a las exigencias de la I.O., las normas y las ordenanzas municipales vigentes.  
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g. Todos los trámites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos 

competentes para la habilitación de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego, 

quedan a cargo exclusivo de la contratista. 

 

4. Reglamentos y normativa 

A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente licitación. 

Asimismo, serán utilizados para la aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, 

que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas 

de ejecución propiamente dichas.  

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son, a saber:  

 Pliego de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de 

Arquitectura de la S.E.T.O.P.  

 Código de Edificación y Planeamiento Urbano, y sus normativas accesorias. 

 Ordenanzas Municipales vigentes.  

 Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.  

 

5. Muestras  

Será obligación del contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 

que se deban incorporar a la obra para su aprobación. Las muestras deberán presentarse dentro 

de los 15 (quince) días corridos previos a la fecha de inicio de cada rubro. 

La presentación será acompañada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante 

o el proveedor. La muestra será observada y/o aprobada por la I.O. dentro de los 5 (cinco) días 

corridos de presentada. Esta podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y 

ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados, ante los organismos estatales 

y/o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo 

del contratista.  

La aprobación por parte de la I.O. de las muestras tendrá en todos los casos carácter de 

PROVISORIA, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de 

los trabajos en obra.  

 

6. Materiales para la ejecución de los trabajos 

Serán de 1º (primera) calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de 

la contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas. 

La contratista tendrá siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecución 

de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.  

La contratista será responsable por las degradaciones y averías que pudieran experimentar tanto 

dichos materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.  

 

7. Relevamiento fotográfico de estado de las obras 

Mensualmente y en calidad de documentación anexa al Certificado de Obra del período, la 

contratista presentará formalmente, un relevamiento fotográfico que refleje el estado y avance de 

los trabajos inherentes a la presente contratación. Asimismo, a exclusivo criterio de la I.O., se 

podrá requerir la incorporación de un informe donde se manifieste el estado de avance real 
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comparándolo con el plan de trabajo aprobado, incluyendo un resumen de los hechos más 

importantes ocurridos durante el mes, como así también toda otra información adicional que 

considere pertinente. Llegado el caso, deberá informar sobre el total de personal empleado en la 

obra, altas y bajas del mes, así como el número y características de todo accidente que haya 

provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra información sobre clasificación de los empleados, 

lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten. 

 

8. Orden de prelación 

Se deja establecido que ante una discrepancia y/o contradicción entre el P.E.T., la “Planilla de 

Cotización” y los planos adjuntos, prevalecerá la información gráfica ante la escrita. De esta 

manera, de observarse una diferencia, la empresa contratista deberá comunicarla a la D.D.O., a 

fin de que se resuelva su definición. 

 

9. Modificaciones, adicionales y/o deducciones 

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningún modo la 

invalidez del contrato de Obra Pública, la D.D.O. podrá ordenar modificaciones, adicionales y/o 

deducciones al trabajo originalmente contratado. Dichas órdenes se darán a través del Libro de 

Órdenes de Servicio, anexando una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o adicionales 

sobre el mencionado contrato, a ejecutar con las especificaciones técnicas definitivas. 

A menos que la D.D.O. autorice expresamente un plazo mayor, el contratista deberá preparar y 

presentar el presupuesto requerido dentro de los 10 (diez) días consecutivos a la recepción de la 

mencionada Orden de Servicio. Si requiriese de un plazo mayor, deberá solicitarlo formalmente 

por escrito dentro de los 3 (tres) días consecutivos a la recepción del pedido del presupuesto en 

cuestión. 

 

10. Planos Municipales 

La contratista confeccionará los planos que surgieran necesarios en un todo de acuerdo a las 

normativas vigentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y de las compañías 

proveedoras de servicios de agua y cloaca, electricidad y fuerza motriz, etc. Estarán a su cargo la 

inspección y aprobación de todas las etapas de obra, como así también las instalaciones que se lo 

requieran. 

La contratista, finalizada la obra y previo a la firma del Acta de Recepción Provisional entregará 

formalmente a la D.D.O. los planos conforme a obra de arquitectura, en escala 1:100 ó 1:50, o 

según lo determine la mencionada, y 2 (dos) copias de cada uno. Además de lo indicado 

precedentemente la contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como 

definitiva en versión digital y en soporte magnético (CD o DVD), ejecutada en AutoCAD, versión 

2011 (a coordinar con la I.O.). 

La contratista deberá obtener por parte de todas las empresas proveedoras de servicios y del 

GCBA el correspondiente visado y/o aprobación de planos (en caso de ser reglamentariamente 

necesario). En caso de que alguno de estos organismos no entregue a la contratista el 

correspondiente plano conforme a obra debidamente aprobado o visado, ésta deberá presentarlos 

ante la D.D.O., con la pertinente constancia de trámite ante dicho organismo. 
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11. Planos de Obra 

Conforme lo estipulado en el punto precedente, la contratista deberá confeccionar a su exclusivo 

cargo todos los planos (parciales y finales) que resulten necesarios, o los que surjan por pedido 

expreso de la I.O. La contratista también tendrá a su cargo la ejecución de una memoria con todos 

los cálculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demás documentación 

técnica que las obras requieran.   

Antes de la iniciación de los trabajos, la contratista presentará a la D.D.O., 2 (dos) juegos de 

copias de planos de ejecución para su consideración y/o aprobación, con todos los detalles 

constructivos requeridos, en escala apropiada para su óptima visualización. Tanto los planos 

como la memoria técnica antedicha, deberán ser aprobados por la D.D.O., antes del comienzo de 

los trabajos.  

La D.D.O. podrá exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica 

y/o planos, a su exclusivo criterio, como así también solicitar todos los cálculos y/o planos 

adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definición de la obra.   

El recibo y la aprobación de los planos y memoria técnica por la I.O. no releva a la contratista de la 

obligación de evitar cualquier error u omisión al realizar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga 

de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la 

contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los 

planos por la I.O. y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  

La aprobación de los planos por parte de la I.O. tampoco relevará a la contratista de la 

responsabilidad por sus errores u omisiones.  

Durante el transcurso de la obra se mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas por la D.D.O.  

Además, será obligatoria la presentación de todos los planos, memorias técnicas, y demás 

documentación, conforme lo solicitado en cada uno de los rubros correspondientes, de acuerdo a 

las disposiciones de presentación allí indicadas.  

Una vez terminadas las obras, el contratista deberá presentar a la D.D.O., 2 (dos) juegos de 

copias de planos conforme a obra tanto de arquitectura como de todas las instalaciones 

ejecutadas (electricidad, gas y sanitarias, incendio, etc.).  

Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en formato 

digital. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar 

convertible a la misma. Para la confección de los planos, se deberá utilizar AutoCAD (vs. 2011). 

Junto con los planos se entregarán los CD correspondientes.  

 

B- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

1. Obras en el edificio sito en la Av. CALLAO Nº 970 
 

1.1. Trabajos preliminares 

1.1.1. Presentaciones y aprobaciones frente al municipio y/o prestatarias de servicios 

El contratista deberá tramitar el respectivo Aviso de Obra, además de realizar todas las 

presentaciones inherentes a fin de obtener aquellas autorizaciones y/o permisos correspondientes 

que surgieran necesarios, en cumplimiento de lo mencionado en los puntos 1 y 10 del apartado A. 
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Deberá contemplar en su oferta el pago de sellados, derechos, y todo permiso que fuera 

necesario adquirir para el dinámico avance de los trabajos. 

1.1.2. Cartel de obra 

El mismo será ejecutado según normativa local vigente, colocado en lugar visible sobre la fachada 

frente del inmueble, en consideración y cumplimiento de lo estipulado en el renglón precedente. 

1.1.3. Replanteo 

En la cotización se deberán incluir los trabajos relativos a los replanteos parciales, incluyendo la 

mano de obra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para 

completar los trabajos.  

Previo al inicio de la ejecución efectiva de los trabajos, la contratista deberá ejecutar todas las 

mediciones inherentes y confeccionar la documentación en virtud de contar con los Planos de 

Replanteo de Obra, aprobados por la D.D.O. Esta documentación deberá ser preparada y 

presentada mediante, al menos, 1 (un) juego de copias impreso y su correspondiente archivo en 

formato digital (AutoCAD, vs. 2011), en cumplimiento de lo mencionado en el punto 11 del 

Apartado A. 

El contratista deberá realizar verificaciones de control por vías diferentes, llamando la atención a 

la I.O. sobre cualquier discrepancia de los planos que obran en el presente en calidad de anexos. 

El contratista en ningún caso podrá alegar como excusa la circunstancia de que la I.O. no se 

hubiere hecho presente durante la ejecución de los trabajos. 

1.1.4. Cumplimiento de pautas de seguridad e higiene 

Se deberán armar todos los tramos de andamios, vallas a nivel peatonal y estructuras accesorias 

para seguridad y protección que surgieran necesarias, ya sean parciales o totales (es decir, sobre 

el nivel de circulación en vereda, para el caso de la ejecución de trabajos en silletas, o bien hasta 

el remate del edificio en su plano vertical frontal, para el caso de trabajos que así lo requirieran). 

Estas estructuras deberán estar perfectamente sujetas entre sí y al muro más próximo, 

debiéndose recubrir con media sombra u otro material adecuado que permita la ejecución de los 

trabajos involucrados, sin generar polvo o desprendimientos de mampuesto que pudieran ensuciar 

o dañar todo aquello que hubiere bajo la línea de trabajo, esencialmente hacia la vía pública y 

predios linderos, si correspondiera. Será de absoluta obligación y responsabilidad de le empresa 

contratista, el control y uso de todos aquellos elementos de seguridad (arneses, cascos, guantes, 

antiparras, etc.) por parte de los empleados de la construcción que se ocupen de la ejecución de 

los trabajos, ya sea en altura o a nivel. 

Como condición de seguridad e higiene, se entregará formalmente a la D.D.O. toda la 

documentación requerida conforme fuera indicado en el artículo 24 del PCE. 

 

1.2. Preparación de los sectores a intervenir (Anexos Nº Ia & Ib) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotización”, y todos aquellos sectores 

que han sido indicados a tal fin en el anexo gráfico específico. 

1.2.1. Hidrolavado a presión en tabiques, muros y paramentos exteriores  

Se procederá a hidrolavar todas las caras exteriores de la construcción, incluyendo los muros 

medianeros (en sus caras hacia el predio de propiedad del Ministerio), prestando especial 

atención en todos aquellos sectores que pudieran presentar desprendimientos, roturas o fisuras 

por su estado, mantenimiento deficiente y/o antigüedad. 
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1.2.2. Verificaciones y reparaciones en tabiques, muros y paramentos exteriores 

Se deberá proceder a la verificación de la totalidad de los planos verticales y salientes, luego de la 

ejecución de los trabajos enunciados en el punto anterior, siempre en consideración de la igualdad 

en las características estéticas de los revestimientos existentes. 

Asimismo, y con motivo de las patologías descriptas en el informe técnico elaborado por el 

profesional con competencia en la materia, se deberá proceder a la revisión del revoque existente 

deteriorado (solapado, agrietado, afectado por la humedad, con aparición de plantines, etc.), 

pudiéndose considerar su picado parcial hasta dejar vista la mampostería o estructura resistente, 

procediéndose a limpiar prolijamente toda la superficie descubierta con cepillo de alambre, 

debiendo quedar la misma libre de todo residuo de lo demolido. 

En los sectores donde se constate la presencia de hongos, pero que por su estado no se justifique 

la demolición del revoque existente, se efectuará solo el hidrolavado de referencia (punto 1.2.1.), 

que deberá dejar en excelente estado la superficie tratada. 

Una vez limpia la totalidad de las superficies, previo humedecimiento del lugar a revocar, se 

procederá a ejecutar el mismo con los morteros indicados en cada caso; se prestará especial 

atención a la terminación pues no se admitirán bordes o distintos niveles entre los revoques 

nuevos y los que, por su buen estado, permanezcan sin remover.  

Para la reparación de la superficie deteriorada se deberán tener en cuenta los siguientes casos 

posibles (y genéricos), a saber: 

 Caso de armaduras expuestas. 

Se deberá picar en su entorno para retirar todo mortero flojo o debilitado, dejando a la vista y al 

acceso, las correspondientes superficies expuestas de los hierros para su tratamiento. Las 

armaduras serán correctamente tratadas en la totalidad de su superficie expuesta con adecuados 

inhibidores o pasivadores de óxidos. Si se presentaran casos en que el estado de las armaduras 

es tal que requiera una acción particular y de mayor importancia, la contratista lo deberá indicar 

formalmente a la D.D.O., expresando el procedimiento de solución que ha de implementar para 

cada caso. 

Se rellenarán las cavidades con morteros adecuados que no contengan componentes que afecten 

la armadura y que permita una perfecta adherencia sobre el hierro tratado con los inhibidores a fin 

de que no se produzcan “cavidades” que con el tiempo ocasionen desprendimientos o 

resquebrajamientos en las zonas reparadas. También los morteros empleados deberán tener una 

composición y una terminación que permita la correcta compatibilidad y adherencia de la pintura 

impermeabilizante final.  

Se enrasará la terminación prolijamente. 

 Caso de grietas y fisuras. 

Se abrirán en “V” en toda su longitud, se limpiarán con cepillo de alambre y aire a presión, y se 

rellenarán con selladores elásticos poliuretánicos apropiados, resistentes a la radiación ultravioleta 

y efectos climáticos. Los lugares donde habrán de aplicarse deberán ser previamente 

acondicionados según lo anteriormente descrito, y de acuerdo a las instrucciones de utilización 

dadas por el fabricante del producto. 

De ser necesario, se colocarán llaves espaciadas en no más de 40,00 cms (cuarenta centímetros) 

entre sí a lo largo de toda la fisura. Se colocarán embutidas hasta aproximadamente la mitad del 

espesor del muro, con mortero de cemento. 
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Se enrasará la terminación prolijamente. 

 Caso de revoque flojos o debilitados. 

Se picará en todo su entorno para desprender y retirar completamente las áreas flojas o 

debilitadas, sea por mala adherencia o por pérdidas de propiedades o por disgregación de los 

componentes del mortero. Se limpiará la superficie expuesta y se la tratará adecuadamente para 

permitir una correcta adherencia de la capa de mortero nuevo. 

 Salientes horizontales. 

De ser necesario conforme el estado, las salientes horizontales externas, se desmalezarán, 

limpiarán y ejecutarán un chanfle con mortero de cemento impermeable, en el ángulo diedro que 

forma con la pared que continúa. Previamente, se habrá picado el revoque exterior existente hasta 

la capa aisladora vertical en esa zona. 

1.2.3. Revoques exteriores (grueso y fino) 

Con motivo de las intervenciones expuestas en el punto anterior, se deberá contemplar la 

necesidad de efectuar rellenos y revoques en aquellos sectores que así lo precisaran, no 

admitiéndose bajo ningún concepto, parches desiguales notorios. 

Para ello, se deberán considerar en todos los casos, las siguientes “Generalidades de los 

Materiales” de uso común, a saber:  

 Cementos comunes. 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima 

calidad (Loma Negra®, San Martín®, similar o superior) y aprobada por la I.O. Se los abastecerá 

en envases perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la 

fábrica de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien 

secos, sobre el piso natural, y quedará constantemente sometido al examen de la I.O. hasta su 

utilización.  Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, será rechazado o deberá ser 

retirado de la obra dentro de las 48 hs (cuarenta y ocho horas) de notificada la empresa por parte 

de la Inspección. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de 

cemento, que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los 

trabajos.  

 Cemento de albañilería. 

Si se desea utilizar cemento de albañilería, éste deberá ser de una marca reconocida en plaza. 

 Cemento de fragüe rápido. 

Se utilizarán en la obra solo con el consentimiento previo de la I.O., debiendo ser de 1º calidad e 

ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fábrica de procedencia. Rigen 

para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. La pasta de cemento 

puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 treinta 

minutos. 

 Arena. 

La arena a emplear será en general limpia. No contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla 

adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las 

Normas IRAM 1509-1525-1526. En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de 

granulometría requerida, se corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros 

tipos de mayores módulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico 

pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección, arena artificial, 
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producto del quebramiento de la roca granítica o basáltica, polvo de ladrillo. Será exclusivamente 

proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos limpios y bien cocidos de modo que 

no contendrán vestigios de tierra ni, sustancias extrañas. Se permitirá la granulometría común en 

plaza sólo en el caso en que las mezclas se hagan en máquinas moledoras, mezcladoras, que 

trituren el grano. 

 Cascotes. 

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los mismos), 

debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 y 5 cms. 

aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de 

pared, ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse la previa aprobación por parte 

de la Inspección, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas y/o que 

contengan restos de cualquier material (salitres, estén sucios, etc.). 

 Agua. 

En la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc., se empleará agua corriente con 

preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del contratista los gastos que demande la provisión 

de agua para la construcción. 

 Mezclas. 

Serán de los tipos indicados en el “Listado de mezclas”, que se consigna más adelante. Las 

mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 

adecuados y contarán con la aprobación previa de la Inspección. No se fabricará más mezcla de 

cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland® que las que debe 

usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o 

que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se 

desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland® y de cal 

hidráulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más bien espesas 

que fluidas. Las partes que se detallan en el “Listado de mezclas” se entienden medidas en 

volumen de material seco y suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán, al 

estado de pastas firmes y del cemento Portland® y las calles hidratadas (ambas en bolsas de 

origen), que se comprimirán en el envase. 

El “Listado de Mezclas” (general, sin perjuicio de las intervenciones inherentes al presente punto o 

incluso a este Pliego) será el siguiente, a saber: 

 Tomado de juntas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de arena. 

 Capas aisladoras de concreto hidrófuga en muros y tabiques: 1 (una) parte de cemento / 3 

(tres) partes de arena mediana / 1 (un) kg. de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 

 Carpetas bajo piso y aislaciones hidráulicas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de 

arena mediana / 1 (un) kg. de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 

 Jaharro interior, bajo enlucido a la cal: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de 

cal grasa / 4 (cuatro) partes de arena mediana. 

 Enlucido interior a la cal: 1/8 (una octava) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 

(tres) partes de arena fina. 

 Enlucido de concreto: 1 (una) parte de cemento / 2 (dos) partes de arena fina. 
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 Enlucido exterior: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) 

partes de arena. 

 Colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias: 1/2 (media) parte de 

cemento / 1 (una) parte de cal hidráulica / 3 (tres) partes de arena mediana. 

 Colocación de revestimiento de interiores (azulejos, etc.): 1/4 (una cuarta) parte de 

cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) partes de arena mediana.  

Se permitirá la variante en la mezcla adhesiva con Klaukol® o Iggam Multipropósito®, o calidad 

similar o superior. 

La preparación del mortero para la toma de juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando 

cemento Portland® y arena de adecuada granulometría. Las juntas serán del menor espesor 

posible, teniendo como máximo 10 (diez) mm. y en general será conveniente ejecutar una ligera 

compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y 

agrietamiento. 

En la cotización se deberán incluir las marcas de los productos cotizados, así como también los 

correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del 

apartado A) y artículo 18 del PCE. 

 

1.3. Trabajos de pintura integral 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotización”, se procederá a la pintura 

de todos los elementos de las fachadas, conforme las siguientes generalidades, a saber: 

 Los trabajos se realizarán de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE, debiendo en todos los 

casos limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. 

lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las 

sucesivas manos de pintura.  

 Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de 

proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, 

etc. 

 Se dará la última mano de pintura una vez que todos los gremios que entran en la 

construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

 Los materiales a emplear serán en todos los casos de 1º calidad y marca reconocida tipo 

Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior, no admitiéndose sustitutos ni 

mezclas con pintura de diferentes calidades. 

 El contratista entregará muestras a la I.O. para su elección y su aprobación. Los productos 

que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados 

por la D.D.O. quien podrá requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que 

considere necesarios a su exclusivo criterio profesional, para verificación de la calidad de 

los materiales. En todos los casos (preparación de la pintura, mezclas o ingredientes), se 

deberá respetar las indicaciones del fabricante. Previo a una aplicación de cada mano de 

pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o 

enduido toda irregularidad. El no cumplimiento de lo establecido en el presente Pliego, 

será motivo suficiente de rechazo. 

 No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa. 
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 Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo. Se 

deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la D.D.O. 

 La empresa contratista deberá corregir los defectos que presenten las superficies o juntas 

antes de proceder al pintado. 

 Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de 

polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes 

de que la pintura se haya secado por completo. Será condición para la aprobación de los 

trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La D.D.O. podrá 

exigir a la contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. 

 Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar serán elegidos por catálogo del 

fabricante, cuando corresponda, mediante presentación formal y consecuente aprobación 

de igual calibre por parte de la D.D.O. 

1.3.1. Muros y tabiques exteriores 

Se incluye en este ítem la pintura con látex Alba® Frente y Muros, impermeabilizante Duralba® (o 

calidad similar o superior), de todos los planos verticales y salientes tanto de fachadas (frente y 

contrafrente), como de sus patios de aire y luz, conforme las siguientes características mínimas, a 

saber: 

 Impermeabilizante elástomerico para exteriores mate. Con copolímeros de gran elasticidad 

y óptima protección impermeabilizante. Película con alta resistencia al lavado y menor 

adherencia de la suciedad. Gran poder cubritivo e integridad de película. 

 Color blanco, entonable con entonador universal Tonalba®. Se deberán presentar 

muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores. 

 Película flexible. 

 Máxima duración. Protección por más tiempo, contra los agentes climáticos. 

 Impermeabilidad reforzada. 

 Por convención se aplicarán 3 (manos), pero deberán ser la cantidad que surjan 

necesarias para garantizar el perfecto cubrimiento de las superficies.  

En la cotización se deberán incluir las marcas de los productos ofrecidos, así como también los 

correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del 

apartado A, artículo 18 del PCE y en el listado de generalidades precedente). 

1.3.2. Superficies metálicas 

Se incluye en este ítem la pintura con esmalte sintético satinado de todas las carpinterías 

metálicas y herrería, todos los componentes de estructuras y todo otro elemento de este material 

en el que no se haya indicado otra terminación, que se hallen tanto en las fachadas (frente y 

contrafrente), como en los patios de aire y luz, en sus caras interiores y exteriores. 

Se deberá limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiácido de obra; quitar el 

óxido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos; aplicar 2 (dos) manos de fondo 

anti-óxido cubriendo perfectamente las superficies; luego masillar con masilla al aguarrás, en 

capas delgadas, donde fuera menester; aplicar fondo antiácido sobre las partes masilladas, y lijar 

convenientemente. Secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con 1 (una) mano de 

fondo sintético y 2 (dos) manos de esmalte sintético puro, de 1º calidad y marca reconocida, 

conforme lo estipulado en el listado de generalidades. 
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Se aplicará el esmalte a las 12 (doce) horas de haber recibido el anti-óxido.  

Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con la ausencia de polvos y/o gases 

corrosivos. Inmediatamente después de efectuada la limpieza, el contratista aplicará a todas las 

superficies de las estructuras 2 (dos) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado 

al aire) a base de cromato de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas 

manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto, podrá incorporarse a la 

segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación 

con la anterior.  

A continuación del secado de la segunda mano de anti-óxido, el contratista aplicará a todas las 

superficies 2 (dos) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a 

determinar por la D.D.O. (conforme los existentes en la actualidad). 

En la cotización se deberán incluir las marcas de los productos ofrecidos, así como también los 

correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del 

apartado A, artículo 18 del PCE y en el listado de generalidades precedente). 

1.3.3. Superficies de madera  

Se incluye en este ítem la pintura con esmalte sintético satinado de todas las carpinterías de 

madera, todos los componentes y todo otro elemento de este material, en el que no se haya 

indicado otra terminación, que se hallen tanto en las fachadas (frente y contrafrente), como en los 

patios de aire y luz, en sus caras interiores y exteriores. 

Se deberá limpiar las superficies con lijado; luego masillar, en capas delgadas, donde fuera 

menester, y lijar nuevamente. Secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con 1 (una) 

mano de fondo sintético y 2 (dos) manos de esmalte sintético puro, de 1º calidad y marca 

reconocida, conforme lo estipulado en el listado de generalidades. 

Se incluirán las hojas y marcos de puertas y ventanas, como así también todo aquel otro elemento 

que pudiera surgir del mismo material. 

Se deberán presentar muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores (conforme los 

existentes en la actualidad). 

En la cotización se deberán incluir las marcas de los productos ofrecidos, así como también los 

correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del 

apartado A, artículo 18 del PCE y en el listado de generalidades precedente). 

 

1.4. Trabajos de aislación hidrófuga 

1.4.1. Reparación y tratamiento en azoteas (accesibles e inaccesibles) 

Se verificará el estado general de los planos de cierre horizontal superiores (azoteas y terrazas). 

Se procederá al retiro, relleno y/o reparación de todo paramento, murete, contrapiso, carpeta, o 

cualquier otro elemento de mampuesto que pudiese hallarse en mal estado o deteriorado, 

mediante los trabajos de albañilería que resultaran necesarios, conforme lo estipulado en los 

puntos precedentes. 

Se prepararán y nivelarán las superficies para la aplicación de producto impermeabilizante, 

debiéndose prestar especial atención a las pendientes y desagües pluviales existentes 

(incluyendo las piletas y rejillas de patio, y todo aquel elemento que fuera parte del sistema). 

Luego se aplicará membrana (en pasta) elástica impermeable Plavicon® Sobre Techos (o calidad 

similar o superior), en todos los planos horizontales (sean transitables o no) y encuentros con los 
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planos verticales, hasta una altura estimada en 0,30 mts (a definir según cada caso). El corte 

sobre plano vertical se hará prolijo, en línea recta. 

Se deberán someter a la consideración y aprobación por parte de la D.D.O., 3 (tres) muestras de 

colores, de acuerdo a disponibilidad de mercado. 

 

1.5. Trabajos particulares 

1.5.1. Cajones metálicos en fachada frente 

Se procederá al retiro de la totalidad de las estructuras de alojamiento de las unidades 

condensadoras (exteriores) de los equipos de aire acondicionado (tipo split), que deberán ser 

reinstaladas sobre nuevas ménsulas de acero inoxidable, cuya provisión se incluye en la presente 

contratación. 

1.5.2. Retiro y recolocación de las redes anti-palomas 

Se procederá a la verificación de las redes instaladas en ambos patios de aire y luz. 

De acuerdo a su estado e instalación, se deberá reforzar, reinstalar, retirar y/o reemplazar, parcial 

o totalmente, asegurando el correcto cumplimiento de su razón de ser (evitar que palomas y 

pájaros en general puedan acceder al espacio aéreo de referencia), bloqueando con este método 

cualquier acceso que pudieran tener, en cumplimiento estricto de las REGLAS DEL ARTE. 

 

1.6. Limpieza de obra 

1.6.1. Limpiezas periódicas 

El contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas 

efectuadas sean retirados periódicamente del área de las obras, a fin de evitar perturbaciones en 

la marcha de los trabajos. Los residuos deberán embolsarse y depositarse en volquetes que serán 

colocados y posteriormente retirados a tal fin frente al predio. Cualquier tramitación de permiso (en 

cumplimiento de normativa vigente) que fuese necesaria para la colocación de los mencionados 

en la vía pública correrá por cuenta y cargo de la contratista. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. 

1.6.2. Limpieza final 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, se deberán retirar todos los desperdicios y 

desechos del lugar de la obra y del entorno de la misma.  

Asimismo, el contratista retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material 

sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 

El contratista deberá cumplir con las siguientes generalidades, a saber: 

 Deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 

 Los locales que por el motivo que fuese (acceso, preparación de materiales, paso, etc.) se 

hayan visto involucrados durante el proceso de obra, se limpiarán íntegramente. 

 Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando 

los detalles y prolijeando la terminación de los trabajos ejecutados. 

 Se deberá realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo trabajos en 

altura. Conforme lo estipulado previamente, corren por cuenta y cargo de la contratista los 

permisos y seguros necesarios para realizar dichas tareas. 

 Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo 

de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la D.D.O. 
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 Todos los trabajos se realizarán por cuenta del contratista, quien también proveerá las 

herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas 

tareas. 

 Será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, 

artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como 

asimismo por toda falta y/o negligencia que, a exclusivo juicio de la D.D.O, se hubiera 

incurrido. 

 Los revestimientos interiores y exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa 

para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar 

manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del 

revestimiento. 

 Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 

manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se 

quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

 Las carpinterías metálicas se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos. 

 Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas (de existir), en especial la cara 

superior de los caños en sus tramos horizontales. 

 Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los 

herrajes, piezas de acero inoxidable, bronce, platil, etc. 

Se deberá incluir en este ítem la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, 

equipos y todo aquello que fuere necesario, aunque no se especifique en el presente Pliego, para 

la completa limpieza profunda de todo el edificio. 

Se debe considerar que la presente limpieza deberá ser de carácter profundo. 

 

1.7. Tramitaciones municipales (para final de obra) 

1.7.1. Presentación para aprobación de la Ley Nº 6116/18 

Contempla el cumplimiento de los artículos 1º a 9º, modificatoria de la Ley Nº 257/99, Decreto Nº 

151/GCBA/19 y la Res. Nº 405/AGC/19, de conservación de fachadas en el ámbito de la C.A.B.A. 

Se deberá gestionar municipalmente la presentación de la documentación inherente a la 

aprobación de la ley de referencia, dándose por concluidos los trabajos en el inmueble (final de 

obra) una vez obtenido el correspondiente comprobante o su certificado de tramitación en curso. 

 

2. Obras en el edificio sito en la Calle LAVALLE 1832 - Pasaje DISCÉPOLO Nº 1815 

 

2.1. Trabajos preliminares 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.1. y subpuntos. 

2.1.1. Presentaciones y aprobaciones frente al municipio y/o prestatarias de servicios 

2.1.2. Cartel de obra 

2.1.3. Replanteo  

2.1.4. Cumplimiento de pautas de seguridad e higiene 

 

2.2. Preparación de los sectores a intervenir (Anexos Nº IIa & IIb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.2. y subpuntos. 
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2.2.1. Hidrolavado a presión en tabiques, muros y paramentos exteriores  

2.2.2. Verificaciones y reparaciones en tabiques, muros y paramentos exteriores 

2.2.3. Revoques exteriores (grueso y fino) 

 

2.3. Trabajos de pintura integral 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.3. y subpuntos. 

2.3.1. Muros y tabiques exteriores 

2.3.2. Superficies metálicas 

2.3.3. Superficies de madera  

 

2.4. Trabajos de aislación hidrófuga 

2.4.1. Reparación y tratamiento en azoteas (accesibles e inaccesibles) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.4.1. 

Se procederá al retiro total del actual césped sintético que se encuentra instalado sobre la azotea 

accesible principal, lado Lavalle, debiéndose prestar especial cuidado con las carpetas y 

contrapisos. 

Se verificarán los sellados de las lucarnas, carpinterías, y demás elementos que pudieran generar 

filtraciones del tipo pluvial, debiéndose para todos los casos asegurar su funcionamiento óptimo. 

 

2.5. Trabajos particulares 

2.5.1. Trabajos de restauración en hall de acceso principal (Anexo Nº IIb) 

Se proveerán e instalarán piezas de zócalo de mármol blanco calacatta, en todo el sector del hall 

de acceso principal (lado Lavalle), en cumplimiento de todo lo especificado en el anexo gráfico de 

referencia. 

Luego, y en consideración de lo mencionado en el punto 2.3.1., se procederá a realizar todos los 

trabajos de preparación, reparación (que pudieran surgir necesarios) y pintura, de tabiques y 

cielorraso del sector. 

 

2.6. Limpieza de obra 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.6. y subpuntos. 

2.6.1. Limpiezas periódicas 

2.6.2. Limpieza final  

 

2.7. Tramitaciones municipales (para final de obra) 

2.7.1. Presentación para aprobación de la Ley Nº 6116/18 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.7.1. 

 

3. Obras en el edificio sito en la Calle MONTEVIDEO 477 

 

3.1. Trabajos preliminares 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.1. y subpuntos. 

3.1.1. Presentaciones y aprobaciones frente al municipio y/o prestatarias de servicios 

3.1.2. Cartel de obra 
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3.1.3. Replanteo  

3.1.4. Cumplimiento de pautas de seguridad e higiene 

 

3.2. Preparación de los sectores a intervenir (Anexos Nº IIIa & IIIb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.2. y subpuntos. 

3.2.1. Hidrolavado a presión en tabiques, muros y paramentos exteriores  

3.2.2. Verificaciones y reparaciones en tabiques, muros y paramentos exteriores 

3.2.3. Revoques exteriores (grueso y fino) 

 

3.3. Trabajos de pintura integral 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.3. y subpuntos. 

3.3.1. Muros y tabiques exteriores 

3.3.2. Superficies metálicas 

 

3.4. Trabajos de aislación hidrófuga 

3.4.1. Reparación y tratamiento en azoteas (accesibles e inaccesibles) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.4.1. 

 

3.5. Trabajos particulares 

3.5.1. Recolocación de equipos de aire acondicionado en fachada principal 

Se procederá al retiro y reinstalación de las 2 (dos) unidades condensadoras que se encuentran 

actualmente instaladas a nivel de 1º piso y cuyas cañerías atraviesan el cartel corpóreo con el 

nombre del Organismo. Los mencionados deberán ser reubicados, uno a cada lado de la fachada, 

sobre nuevas ménsulas de acero inoxidable, cuya provisión se incluye en la presente contratación. 

Asimismo, se deberá plantear la colocación de un caño rígido de PVC (diámetro, soporte y demás 

a definir en proceso de obra, conforme las REGLAS DEL ARTE) a cada lado, para cada desagüe 

hasta vereda, que se picará (en fleje recto) y se reparará hasta llegar a su desagote final en 

cordón. 

3.5.2. V1 - Reemplazo de carpinterías (Anexo Nº IIIb) 

Se deberán retirar todas las hojas de las carpinterías existentes, debiéndose mantener los marcos 

como futuros premarcos para las que se proveerán y colocarán. En caso que los marcos 

existentes se encontraran en estado no admisible (por podredumbre, roturas, desprendimientos, 

etc.) para ser utilizados conforme lo estipulado en el párrafo precedente, se deberán proveer y 

colocar nuevos premarcos, previo la instalación de las carpinterías inherentes. 

Las nuevas carpinterías deberán cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Perfilería de aluminio, marca Aluar®, línea Modena (o calidad similar o superior). 

 Color negro (a definir durante el proceso de obra, conforme disponibilidad de mercado, 

mediante presentación de muestras y aprobación formal por parte de la D.D.O.). 

 Cristales laminados 4+4. 

 Herrajes, fabricados en aleaciones de acero y zinc, galvanizadas y bicromatadas. Se 

incluirán todos aquellos componentes de las carpinterías: manillas, de accionamiento, 

cremonas, ángulos de reenvíos, soportes de compás y bisagras, entre otros. 

 Tipo y dimensiones, conforme anexo gráfico inherente. 
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 Cantidad, 4 (cuatro) ventanas. 

 Ubicadas en la fachada del frente, a nivel 1º y 2º piso, laterales. 

3.5.3. V2 - Reemplazo de carpinterías (Anexo Nº IIIb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto precedente. 

Las nuevas carpinterías deberán cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 2 (dos) ventanas. 

 Ubicadas en la fachada del frente, a nivel 1º y 2º piso, centrales. 

3.5.4. V3 - Reemplazo de carpinterías (Anexo Nº IIIb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

Las nuevas carpinterías deberán cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 2 (dos) ventanas. 

 Ubicadas en la fachada del frente, a nivel 3º piso. 

Se deberán rectificar los vanos, materializado en construcción del tipo “tradicional”, armando un 

cerramiento superior en losa de hormigón armado y cerramiento lateral de ladrillo común. Las 

nuevas carpinterías quedarán entonces sin pendiente ni inclinación, aplomo vertical, posición y 

ubicación final a definir en obra. 

3.5.5. V4 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº IIIb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del contrafrente, desde sanitarios, a nivel 1º piso. 

3.5.6. V5 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº IIIb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del contrafrente, desde oficina, a nivel 1º piso. 

3.5.7. V6 - Reemplazo de carpinterías (Anexo Nº IIIb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

Las nuevas carpinterías deberán cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 3 (tres) puertas-ventanas. 

 Ubicadas en la fachada del contrafrente, a nivel 2º y 3º piso. 

3.5.8. V7 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº IIIb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

Las nuevas carpinterías deberán cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en la fachada del contrafrente, a nivel 2º piso. 

 

3.6. Limpieza de obra 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.6. y subpuntos. 

3.6.1. Limpiezas periódicas 

3.6.2. Limpieza final 
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3.7. Tramitaciones municipales (para final de obra) 

3.7.1. Presentación para aprobación de la Ley Nº 6116/18 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.7.1. 

 

4. Obras en el edificio sito en la Calle CERRITO 536 

 

4.1. Trabajos preliminares 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.1. y subpuntos. 

4.1.1. Presentaciones y aprobaciones frente al municipio y/o prestatarias de servicios 

4.1.2. Cartel de obra 

4.1.3. Replanteo  

4.1.4. Cumplimiento de pautas de seguridad e higiene 

 

4.2. Preparación de los sectores a intervenir (Anexos Nº IVa & IVb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.2. y subpuntos. 

No se incluyen en la presente contratación los paramentos verticales del patio de aire y luz, ni la 

fachada de contrafrente, ni el cerramiento superior del volumen trasero (ex-cocheras). 

4.2.1. Hidrolavado a presión en tabiques, muros y paramentos exteriores  

4.2.2. Verificaciones y reparaciones en tabiques, muros y paramentos exteriores 

4.2.3. Revoques exteriores (grueso y fino) 

 

4.3. Trabajos de pintura integral 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.3. y subpuntos. 

No se incluyen en la presente contratación los paramentos verticales del patio de aire y luz, ni la 

fachada de contrafrente, ni el cerramiento superior del volumen trasero (ex-cocheras). 

4.3.1. Muros y tabiques exteriores 

4.3.2. Superficies metálicas 

Se incluye el tratamiento del cielorraso metálico suspendido bajo el alero de acceso al inmueble, 

debiéndose retirar y recolocar toda aquella pieza que se pudiera hallar suelta o en mal estado. 

Color a definir durante el proceso de obra, para lo cual se deberán presentar 3 (tres) muestras que 

serán sometidas a aprobación formal por parte de la D.D.O. 

 

4.4. Trabajos de aislación hidrófuga 

No se incluyen en la presente contratación los paramentos verticales del patio de aire y luz, ni la 

fachada de contrafrente, ni el cerramiento superior del volumen trasero (ex-cocheras). 

4.4.1. Reparación y tratamiento en azoteas (accesibles e inaccesibles) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.4.1. 

Se incluye el balcón-terraza del 1º piso (que por su estado ha generado filtraciones pluviales que 

han dañado el cielorraso metálico mencionado en el punto precedente) y los parasoles ubicados 

en el último nivel. 

 

4.5. Trabajos particulares 

4.5.1. Desagüe equipos de aire acondicionado 
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En cumplimiento de lo especificado en el punto 3.5.1. del presente Pliego, se deberán colocar 2 

(dos) montantes de desagüe para las unidades condensadores de los equipos existentes (que, en 

este caso, permanecerán en sus ubicaciones actuales), a cada lado de la fachada, que irán desde 

el nivel superior (primer retiro, a nivel del piso 11º) hasta su desagüe en el cordón-vereda. 

Los tramos horizontales desde cada unidad hasta los mencionados montantes se materializarán 

con igual material y elementos acordes (incluida su sujeción). 

4.5.2. Verificación y retiro de cables 

Se deberán retirar todos aquellos cables aéreos ajenos al edificio, que se encuentran apoyados 

sobre la fachada de frente, obsoletos, presumiblemente de televisión por cable o servicios afines. 

4.5.3. Reemplazo de cristales  

Se deberán retirar y reemplazar los paños de vidrio armado existentes como cierre del balcón del 

2º piso, por piezas de idénticas dimensiones, características técnicas y estéticas a los existentes, 

todo ello conforme las REGLAS DEL ARTE. 

 

4.6. Limpieza de obra 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.6. y subpuntos. 

4.6.1. Limpiezas periódicas 

4.6.2. Limpieza final 

 

4.7. Tramitaciones municipales (para final de obra) 

4.7.1. Presentación para aprobación de la Ley Nº 6116/18 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.7.1. 

 

5. Obras en el edificio sito en la Calle SAN JOSÉ 331/3 

 

5.1. Trabajos preliminares 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.1. y subpuntos. 

5.1.1. Presentaciones y aprobaciones frente al municipio y/o prestatarias de servicios 

5.1.2. Cartel de obra 

5.1.3. Replanteo  

5.1.4. Cumplimiento de pautas de seguridad e higiene 

 

5.2. Preparación de los sectores a intervenir (Anexos Nº Va & Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.2. y subpuntos. 

5.2.1. Hidrolavado a presión en tabiques, muros y paramentos exteriores  

5.2.2. Verificaciones y reparaciones en tabiques, muros y paramentos exteriores 

5.2.3. Revoques exteriores (grueso y fino) 

 

5.3. Trabajos de revestimiento y pintura integral 

5.3.1. Muros y tabiques exteriores 

En todos los planos verticales y horizontales exteriores del volumen existente, se procederá a la 

preparación y limpieza de superficie para la aplicación de revestimiento hidrófugo texturado 
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(aplicación a definir luego de la ejecución de muestras in situ), marca Sitex®, Revear®, o calidad 

similar o superior. 

En la preparación mencionada, se deberá considerar la verificación de estado de los revoques 

existentes, conforme las generalidades expuestas precedentemente, debiéndose señalar que la 

aplicación del revestimiento se efectuará sobre las superficies en su estado actual (por caso, 

sobre las venecitas existentes sobre fachada frente, con el tratamiento que requirieran para 

garantizar la correcta adhesión del nuevo material en toda su extensión). 

En primer lugar, se deberá aplicar la base correspondiente para el revestimiento seleccionado.  

Luego se procederá a la aplicación del revestimiento plástico continuo, el cual estará formado por 

cargas minerales y emulsiones acrílicas que, combinadas, dan un sistema de alta resistencia a la 

intemperie y a todo tipo de agente atmosférico, obteniendo un revestimiento de alta resistencia 

mecánica y de gran flexibilidad para tomar micro-fisuras. 

Se deberán presentar muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores y 3 (tres) tipos 

de texturas (llaneado, fino, medio, grueso, fratasado, etc.), que serán evaluadas por la I.O. para su 

definición formal y posterior ejecución. 

5.3.2. Superficies metálicas 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.3.2. 

 

5.4. Trabajos de aislación hidrófuga 

5.4.1. Reparación y tratamiento en azoteas (accesibles e inaccesibles) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.4.1. 

 

5.5. Trabajos particulares 

5.5.1. Cajones metálicos en fachada frente 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.5.1. 

5.5.2. Desagüe equipos de aire acondicionado 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 3.5.1. 

5.5.3. V8 - Reemplazo de carpinterías (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

Las nuevas carpinterías deberán cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 3 (tres) ventanas. 

 Ubicadas en el patio del fondo en Planta Baja. 

5.5.4. V9 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio del fondo en Planta Baja. 

5.5.5. V10 - Reemplazo de carpinterías (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

Las nuevas carpinterías deberán cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 6 (seis) ventanas. 

 Ubicadas en la fachada a nivel 1º, 2º y 3º piso. 
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5.5.6. V11 - Reemplazo de carpinterías (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

Las nuevas carpinterías deberán cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 3 (tres) ventanas. 

 Ubicadas en la fachada a nivel 1º, 2º y 3º piso. 

5.5.7. V12 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio del 1º piso. 

5.5.8. V13 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio del 1º piso. 

5.5.9. V14 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del fondo del 1º piso. 

5.5.10.  V15 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del fondo del 1º piso. 

5.5.11.  V16 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del fondo del 1º piso. 

5.5.12.  V17 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del fondo del 1º piso. 

5.5.13.  V18 - Reemplazo de carpinterías (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

Las nuevas carpinterías deberán cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 2 (dos) ventanas. 

 Ubicadas en el patio del 2º piso, y en el aire y luz del 3º piso. 

5.5.14.  V19 - Reemplazo de carpinterías (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 
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Las nuevas carpinterías deberán cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 4 (cuatro) ventanas. 

 Ubicadas en el patio del 2º piso, y en el aire y luz del 3º piso. 

5.5.15.  V20 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del 2º piso. 

5.5.16.  V21 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del 2º piso. 

5.5.17.  V22 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del 2º piso. 

5.5.18.  V23 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del 2º piso. 

5.5.19.  V24 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del fondo del 2º piso. 

5.5.20.  V25 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del fondo del 2º piso. 

5.5.21.  V26 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del 3º piso. 

5.5.22.  V27 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 
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 Ubicada en el patio de aire y luz del 3º piso. 

5.5.23.  V28 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del fondo del 3º piso. 

5.5.24.  V29 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en el patio de aire y luz del fondo del 3º piso. 

5.5.25.  V30 - Reemplazo de carpintería (Anexo Nº Vb) 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones técnicas vertidas en el punto 3.5.2. 

La nueva carpintería deberá cumplir con las siguientes características mínimas, a saber: 

 Cantidad, 1 (una) ventana. 

 Ubicada en la azotea del 4º piso. 

5.5.26.  Trabajos varios de mantenimiento del alero de acceso  

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.3.2. 

Asimismo, se verificarán sus tensores y la fijación de los cristales de cerramiento. 

 

5.6. Limpieza de obra 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.6. y subpuntos. 

5.6.1. Limpiezas periódicas 

5.6.2. Limpieza final 

 

5.7. Tramitaciones municipales (para final de obra) 

5.7.1. Presentación para aprobación de la Ley Nº 6116/18 

Se deberán cumplir las generalidades y especificaciones vertidas en el punto 1.7.1. 
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ANEXO VI 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO 

 

Procedimiento de selección:……………………………………………………………………………....................... 

Tipo y Clase:……………………………………………………………………………………………………………… 

Modalidad:……………………………………………………………………………………………………………… 

N°:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ejercicio:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:……………………………………………………………............................ 

 

  Declaro bajo juramento que tengo cabal conocimiento del régimen de notificaciones dispuesto en el 

artículo 4 del Pliego de Cláusulas Generales y en el artículo 5 del Pliego de Cláusulas Especiales que rigen 

el presente procedimiento de selección del contratista, como así también la ejecución del contrato 

administrativo que eventualmente sea celebrado. 

 Asimismo, por medio de la presente constituyo los domicilios especiales en la dirección de correo 

postal y en la dirección de correo electrónico que a continuación se detallarán, donde serán válidas todas 

las notificaciones fehacientes que en forma indistinta allí se cursen. Ello hasta tanto sean modificados en 

forma expresa. 

 

Calle……………………………………………………….…………………………., N°……………., Piso…………., 

Departamento………., de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, Código Postal…………….., 

Teléfono:…………………………….Dirección de correo electrónico:………………………………………………. 

   

 

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Aclaración: …………………………………………………………………………………………………….. 

Carácter: ………………………………………………………………………………………………………... 

CUIT del/la oferente: ………………………………………………………………………………………….. 

Lugar y fecha: ………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO VII - PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio total 

1 Obras en el edificio sito en la Av. CALLAO Nº 970 

1.1 Trabajos preliminares 

1.1.1 
Presentaciones y 

aprobaciones frente al 

municipio y/o 

prestatarias de servicios 

global 1,00  $                          $                            

1.1.2 
Cartel de obra unidad 1,00  $                           $                          

1.1.3 Replanteo  global 1,00  $                           $                       

1.1.4 Cumplimiento de pautas 

de seguridad e higiene global 1,00  $                         $                    

1.2 Preparación de los sectores a intervenir (Anexos Nº Ia & Ib) 

1.2.1 Hidrolavado a presión en 

tabiques, muros y 

paramentos exteriores 
global 1,00 $ $ 

1.2.2 Verificaciones y 

reparaciones en tabiques, 

muros y paramentos 

exteriores 

global 1,00 $ $ 

1.2.3 Revoques exteriores 

(grueso y fino) global 1,00 $ $ 

1.3 Trabajos de pintura integral 

1.3.1 
Muros y tabiques 

exteriores 
global 1,00 $ $ 

1.3.2 Superficies metálicas global 1,00 $ $ 

1.3.3 Superficies de madera global 1,00 $ $ 

1.4 Trabajos de aislación hidrófuga 

1.4.1 Reparación y tratamiento 

en azoteas (accesibles e 

inaccesibles) 

global 1,00  $                             $                            

1.5 Trabajos particulares 

1.5.1 Cajones metálicos en 

fachada frente 
unidad 8,00 $ $ 
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1.5.2 Retiro y recolocación de 

las redes anti-palomas 
global 1,00 $ $ 

1.6 Limpieza de obra 

1.6.1 Limpiezas periódicas global 1,00 $ $ 

1.6.2 Limpieza final global 1,00 $ $ 

1.7 Tramitaciones municipales (para final de obra) 

1.7.1 Presentación para 

aprobación de la Ley Nº 

6116/18 

global 1,00 $ $ 

Subtotal Renglón N° 1 $                          

2 Obras en el edificio sito en la Calle LAVALLE Nº 1832 - Pasaje DISCÉPOLO Nº 1815 

2.1 Trabajos preliminares 

2.1.1 Presentaciones y 

aprobaciones frente al 

municipio y/o 

prestatarias de servicios 

global 1,00 $ $ 

2.1.2 Cartel de obra unidad 1,00 $ $ 

2.1.3 Replanteo global 1,00 $ $ 

2.1.4 Cumplimiento de pautas 

de seguridad e higiene 
global 1,00 $ $ 

2.2 Preparación de los sectores a intervenir (Anexos Nº IIa & IIb) 

2.2.1 Hidrolavado a presión en 

tabiques, muros y 

paramentos exteriores 

global 1,00 $ $ 

2.2.2 Verificaciones y 

reparaciones en tabiques, 

muros y paramentos 

exteriores 

global 1,00 $ $ 

2.2.3 Revoques exteriores 

(grueso y fino) 
global 1,00 $ $ 

2.3 Trabajos de pintura integral 

2.3.1 
Muros y tabiques 

exteriores 
global 1,00 $ $ 
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2.3.2 Superficies metálicas global 1,00 $ $ 

2.3.3 Superficies de madera global 1,00  $                             $                          

2.4 Trabajos de aislación hidrófuga 

2.4.1 Reparación y tratamiento 

en azoteas (accesibles e 

inaccesibles) 

global 1,00  $                            $                          

2.5 Trabajos particulares 

2.5.1 Trabajos de restauración 

en hall de acceso 

principal (Anexo Nº IIc) 

global 1,00  $                            $                           

2.6 Limpieza de obra 

2.6.1 Limpiezas periódicas global 1,00 $ $ 

2.6.2 Limpieza final global 1,00 $ $ 

2.7 Tramitaciones municipales (para final de obra) 

2.7.1 

Presentación para 

aprobación de la Ley Nº 

6116/18 

global 1,00  $                             $                           

Subtotal Renglón N° 2 $ 

3 Obras en el edificio sito en la Calle MONTEVIDEO Nº 477 

3.1 Trabajos preliminares 

3.1.1 Presentaciones y 

aprobaciones frente al 

municipio y/o 

prestatarias de servicios 

global 1,00 $ $ 

3.1.2 Cartel de obra unidad 1,00 $ $ 

3.1.3 Replanteo global 1,00 $ $ 

3.1.4 Cumplimiento de pautas 

de seguridad e higiene 
global 1,00 $ $ 

3.2 Preparación de los sectores a intervenir (Anexos Nº IIIa & IIIb) 

3.2.1 Hidrolavado a presión en 

tabiques, muros y 

paramentos exteriores 

global 1,00 $ $ 

3.2.2 Verificaciones y 

reparaciones en tabiques, 

muros y paramentos 

exteriores 

global 1,00 $ $ 
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3.2.3 Revoques exteriores 

(grueso y fino) 
global 1,00 $ $ 

3.3 Trabajos de pintura integral 

3.3.1 
Muros y tabiques 

exteriores 
global 1,00 $ $ 

3.3.2 Superficies metálicas global 1,00 $ $ 

3.4 Trabajos de aislación hidrófuga 

3.4.1 Reparación y tratamiento 

en azoteas (accesibles e 

inaccesibles) 

global 1,00  $                            $                          

3.5 Trabajos particulares 

3.5.1 Recolocación de equipos 

de aire acondicionado en 

fachada principal 

unidad 2,00  $                            $                           

3.5.2 V1 - Reemplazo de 

carpinterías (Anexo Nº 

IIIb) 

unidad 4,00 $                           $                           

3.5.3 V2 - Reemplazo de 

carpinterías (Anexo Nº 

IIIb) 

unidad 2,00 $                           $                           

3.5.4 V3 - Reemplazo de 

carpinterías (Anexo Nº 

IIIb) 

unidad 2,00 $                           $                           

3.5.5 V4 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº 

IIIb) 

unidad 1,00 $                           $                           

3.5.6 V5 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº 

IIIb) 

unidad 1,00 $                           $                           

3.5.7 V6 - Reemplazo de 

carpinterías (Anexo Nº 

IIIb) 

unidad 3,00 $                           $                           

3.5.8 V7 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº 

IIIb) 

unidad 1,00 $                           $                           

3.6 Limpieza de obra 

3.6.1 Limpiezas periódicas global 1,00 $ $ 

3.6.2 Limpieza final global 1,00 $ $ 
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3.7 Tramitaciones municipales (para final de obra) 

3.7.1 

Presentación para 

aprobación de la Ley Nº 

6116/18 

global 1,00  $                             $                           

Subtotal Renglón N° 3 $                          

4 Obras en el edificio sito en la Calle CERRITO Nº 536 

4.1 Trabajos preliminares 

4.1.1 Presentaciones y 

aprobaciones frente al 

municipio y/o 

prestatarias de servicios 

global 1,00 $ $ 

4.1.2 Cartel de obra unidad 1,00 $ $ 

4.1.3 Replanteo global 1,00 $ $ 

4.1.4 Cumplimiento de pautas 

de seguridad e higiene 
global 1,00 $ $ 

4.2 Preparación de los sectores a intervenir (Anexos Nº IVa & IVb) 

4.2.1 Hidrolavado a presión en 

tabiques, muros y 

paramentos exteriores 

global 1,00 $ $ 

4.2.2 Verificaciones y 

reparaciones en tabiques, 

muros y paramentos 

exteriores 

global 1,00 $ $ 

4.2.3 Revoques exteriores 

(grueso y fino) 
global 1,00 $ $ 

4.3 Trabajos de pintura integral 

4.3.1 
Muros y tabiques 

exteriores 
global 1,00 $ $ 

4.3.2 Superficies metálicas global 1,00 $ $ 

4.4 Trabajos de aislación hidrófuga 

4.4.1 Reparación y tratamiento 

en azoteas (accesibles e 

inaccesibles) 

global 1,00  $                            $                          

4.5 Trabajos particulares 

4.5.1 Desagüe equipos de aire 

acondicionado 
global 1,00 $ $ 
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4.5.2 Verificación y retiro de 

cables 
global 1,00 $ $ 

4.5.3 Reemplazo de cristales global 1,00  $                            $                           

4.6 Limpieza de obra 

4.6.1 Limpiezas periódicas global 1,00 $ $ 

4.6.2 Limpieza final global 1,00 $ $ 

4.7 Tramitaciones municipales (para final de obra) 

4.7.1 

Presentación para 

aprobación de la Ley Nº 

6116/18 

global 1,00  $                             $                           

Subtotal Renglón N° 4 $ 

5 Obras en el edificio sito en la Calle SAN JOSÉ Nº 331/3 

5.1 Trabajos preliminares 

5.1.1 Presentaciones y 

aprobaciones frente al 

municipio y/o 

prestatarias de servicios 

global 1,00 $ $ 

5.1.2 Cartel de obra unidad 1,00 $ $ 

5.1.3 Replanteo global 1,00 $ $ 

5.1.4 Cumplimiento de pautas 

de seguridad e higiene 
global 1,00 $ $ 

5.2 Preparación de los sectores a intervenir (Anexos Nº Va & Vb) 

5.2.1 Hidrolavado a presión en 

tabiques, muros y 

paramentos exteriores 

global 1,00 $ $ 

5.2.2 Verificaciones y 

reparaciones en tabiques, 

muros y paramentos 

exteriores 

global 1,00 $ $ 

5.2.3 Revoques exteriores 

(grueso y fino) 
global 1,00 $ $ 

5.3 Trabajos de pintura integral 

5.3.1 
Muros y tabiques 

exteriores 
global 1,00 $ $ 

5.3.2 Superficies metálicas global 1,00 $ $ 

5.4 Trabajos de aislación hidrófuga 
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5.4.1 Reparación y tratamiento 

en azoteas (accesibles e 

inaccesibles) 

global 1,00  $                            $                          

5.5 Trabajos particulares 

5.5.1 Cajones metálicos en 

fachada frente 
unidad 6,00 $ $ 

5.5.2 Desagüe equipos de aire 

acondicionado 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.3 V8 - Reemplazo de 

carpinterías (Anexo Nº 

Vb) 

unidad 3,00  $                            $                           

5.5.4 V9 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.5 V10 - Reemplazo de 

carpinterías (Anexo Nº 

Vb) 

unidad 6,00 $ $ 

5.5.6 V11 - Reemplazo de 

carpinterías (Anexo Nº 

Vb) 

unidad 3,00 $ $ 

5.5.7 V12 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.8 V13 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.9 V14 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.10 V15 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.11 V16 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.12 V17 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.13 V18 - Reemplazo de 

carpinterías (Anexo Nº 

Vb) 

unidad 2,00 $ $ 

5.5.14 V19 - Reemplazo de 

carpinterías (Anexo Nº 

Vb) 

unidad 4,00 $ $ 

5.5.15 V20 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 
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5.5.16 V21 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.17 V22 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.18 V23 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.19 V24 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.20 V25 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.21 V26 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.22 V27 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.23 V28 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.24 V29 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.25 V30 - Reemplazo de 

carpintería (Anexo Nº Vb) 
unidad 1,00 $ $ 

5.5.26 Trabajos varios de 

mantenimiento del alero 

de acceso 

unidad 1,00 $ $ 

5.6 Limpieza de obra 

5.6.1 Limpiezas periódicas global 1,00 $ $ 

5.6.2 Limpieza final global 1,00 $ $ 

5.7 Tramitaciones municipales (para final de obra) 

5.7.1 

Presentación para 

aprobación de la Ley Nº 

6116/18 

global 1,00  $                             $                           

Subtotal Renglón N° 5 $ 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA $ 
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ACOPIO son PESOS ………………………………………………………………………….. (en letras)  

 

TOTAL PESOS………………………………………………………………………………… (en letras) 

 

Firma: ……………………………………………………….. 

 

  Aclaración: …………………………………………………. 

 

CUIT:………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación 

79 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA- DECLARACIÓN JURADA 
ANEXO VIII - DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA EN SOPORTE ELECTRÓNICO  

Procedimiento de selección:  

Tipo:  

Clase:  

Modalidad:  

Número:  

Ejercicio:  

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:  

El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, manifiesta en calidad de DECLARACIÓN 
JURADA –y asumiendo toda la responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, 
omisión, ocultamiento o variación que se verificare– que la información y documentación escaneada obrante 
en el dispositivo de almacenamiento electrónico acompañado con la oferta es copia fiel de los originales. 
Asimismo, en caso de eventuales requerimientos por parte del Ministerio Público de la Defensa, me 
comprometo a acompañar la documentación de respaldo que se requiera. 

Firma: …………………………………………………………………………………….............................. 
Aclaración: ……………………………………………………………………………………….................. 
Carácter: …………………………………………………………………………………….......................... 
CUIT del oferente: ……………………………………………………………………………….................. 
Nº de Legajo del Registro de Proveedores Ministerio Público de la Defensa:………………….............. 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación 

80 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 
Ent re  e l  MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA – DEFENSORÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN -  denominada  en  ade lante  “LA DEFENSORÍA GENERAL” ,  

r ep resentada  por  e l  Sr .  D i rec to r  Genera l ,  a  cargo de  la  Admin is t rac ión 

Genera l ,  Contador  Marce lo  Fab ián Ch iappara  (DNI  Nº  25.668 .987)por  una 

par te ,  y  la  empresa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  cuyos datos  de 

const i tuc ión obran en  la  Ac tuac ión No ta r ia l  de f echa - - - - - - - - - - - - - ,  insc r ip ta  

ante  la  Inspecc ión  Genera l  de  Jus t ic ia  ba jo  e l  Número  - - - - - - - - - - - de l  l ib ro  de 

Soc iedades…………….. ,  Escr i t u ra - - - - - - - ,  de  t odo lo  cua l  obra  cop ia  

cer t i f i cada  a  fs .  - - - - - - - -  de l  Expte .  DGN N°  83/2020,  denominada  en ade lante  

“LA CONTRATISTA” ,  r epresen tada por  e l  señor  - - - - - - - - - - - - -  (DNI  Nº  - - - - - - - - - - - -

- - ) ,  por  la  o t ra  par te ,  se  conv iene  en  ce leb ra r  e l  p resente  cont ra to  su je to  a 

las  c láusu las  y  cond ic iones s igu ientes :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 1º . -  OBJETO DEL CONTRATO:  LA DEFENSORÍA GENERAL DE 

LA NACION encomienda a  LA CONTRATISTA y  és ta  se  ob l iga  a  REALIZAR 

LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ARTÍCULOS 1º  A 9 º  DE LA LEY N. º  6116/18 (MODIFICATORIA DE LA LEY 

N. º  257/99) ,  EL DECRETO N. º  151 /GCBA/19 Y LA RESOLUCIÓN N. º  

405/AGC/19-  CONSERVACIÓN DE FACHADAS,  inc luyendo la  prov is ión,  

t r anspor te  y  co locac ión  de  t odos los  mater ia les  y  mano  de obra ,  conforme 

ad jud icac ión resue l t a  med iante  Reso luc ión DGN Nº  - - - - - - - - - - - - -  y  en un  todo 

de acuerdo con e l  PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LA  

L ICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  CLÁUSULAS 

ESPECIALES,  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,  PLANOS Y ANEXOS 

cor respond ientes  a  la  L ICITACION PUBLICA Nº  13/2020 (Exped iente  DGN Nº 

83/2020) ,  como as í  t amb ién la  o fe r ta  agregada a  fs .  - - - - - - - - - - - - - ,  de  LA 

CONTRATISTA y  demás documentac ión  obran te  en las  re fer idas  ac tuac iones 

admin is t ra t ivas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 2º . -  S ISTEMA DE CONTRATACIÓN:  La e j ecuc ión de la  obra  se 

e fec tua rá  por  e l  s i s tema de  AJUSTE ALZADO conforme la  Ley  de  Obras  

Púb l i cas  Nº  13.064  y  su  reg lamentac ión ,  sobre  la  base de l  monto  t o ta l  

es tab lec ido por  LA CONTRATISTA en su o fe r ta ,  en un todo de acuerdo con 

la  fo rma de cont ra tac ión prev is ta  en e l  A r t í cu lo  7º  de las  C láusu las  

Espec ia les . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 3º . -  DOCUMENTOS DEL CONTRATO:  La obra  se l l evará  a  cabo 

a ten iéndose en un todo a  las  bases de  la  cont ra tac ión,  P l iego de C láusu las  

Genera les  y  Espec ia les ,  Espec i f i cac iones Técn icas ,  presupuesto 
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desg losado,  p lanos ,  o fer t a  y  demás documentos  de la  l i c i t ac ión,  los  que 

fundamentan la  ad jud icac ión y  po r  lo  t an to  fo rman par te  in tegrante  de l  

p resente .  Los  casos no prev is tos  en la  documentac ión c i t ada se reso lverán 

por  ap l i cac ión  de  la  Ley  Nac iona l  de Obras  Púb l icas  Nº  13.064 ,  sus  normas 

comp lementar ias  y  reg lamenta r ias . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 4º . -  MONTO DEL CONTRATO:  E l  p rec io  to ta l  de  la   ob ra  queda 

conven ido en la  suma de PESOS - - - - - - - - - - - - - - -  ( $ - - - - - - - - - - - - - ) .  Es te  prec io  

inc luye t odo impues to  que cor respond ie ra  t r ibu tar ,  como as im ismo todos los 

gas tos  que debe e fec tuar  LA CONTRATISTA para  cump l i r  con las  

ob l igac iones que emergen de l  p resente ,  has ta  la  ent rega de las  

ins ta lac iones a  sat is facc ión de LA DEFENSORÍA GENERAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 5º . -  FORMA DE PAGO:  La obra  se  con t ra ta  po r  un prec io  g loba l ,  

t o ta l  y  ún ico  por  todos los  t r aba jos  comp le tamente  term inados y  rec ib idos  

p rov is iona lmente ,  pagaderos  en un todo de acuerdo con lo  prev is to  en e l  

A r t í cu lo  28º  y  29º  de las  C láusu las  Espec ia les  y  po r  las  d ispos ic iones de l  

Capí tu lo  X de l  P l iego de C láusu las  Genera les . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 6º . -  FONDO DE REPARO:  De  todos los  ce r t i f i cados  que se  l i b ren 

se  re tendrá  e l  CINCO POR CIENTO (5%)  que pasará  a  in tegrar  e l  Fondo  de 

Reparo,  quedando su je to  a  lo  prev is to  en e l  Ar t í cu lo  25°  de  las  C láusu las  

Espec ia les . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 7º . -  PLAZO DE EJECUCIÓN:  E l  p lazo de e jecuc ión  t o ta l   de   los   

t r aba jos  comp le tamente  te rm inados será  de  c ien to  ochenta  (180)  d ías  

cor r idos  contados a  par t i r  de  la  suscr ipc ión de l  Ac ta  de In ic iac ión de Obra  

cor respond iente ,  que se labrará  dent ro  de los  qu ince (15)  d ías  cor r idos  de la  

suscr ipc ión de l  p resente  cont ra to . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 8º . -  PRÓRROGA DE LOS PLAZOS:  E l  p lazo de e j ecuc ión to ta l  de  

los  t raba jos  es  f i j o ,  admi t iéndose prór rogas ún icamente  en v i r t ud  de lo  

es tab lec ido en e l  a r t í cu lo  35º  de l  P l iego de C láusu las  Genera les  y  e l  

A r t í cu lo  14º  de l  P l iego de  C láusu las  Espec ia les . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 9º . -  MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO:  Será  de 

ap l i cac ión  lo  d ispuesto  en  e l  Ar t í cu lo  69º  de l  P l iego de Cláusu las  Genera les .  

ARTÍCULO 10º . -  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS y  GARANTÍA DE LOS 

TRABAJOS:  La recepc ión prov isor ia  y  def in i t i va  de las  ob ras  se e fec tuará  en 

la  opor tun idad y  cond ic iones  prev is tas  en e l  Ar t í cu lo  26°  y  27º  de las  

C láusu las  Espec ia les .  La  recepc ión  de f in i t iva  de las  obras  no  l i bera  a  LA 

CONTRATISTA de la  responsab i l i dad  p rev is ta  en los  ar t í cu los  1273 /4 /5 /6 /7  

de l  Cód igo C iv i l  y  Comerc ia l  de  la  Nac ión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 11º . -  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS:  Reg i rán  a l  respecto  las  prev is iones  de  los  Ar t í cu los  30 y  48 de l  

P l iego de C láusu las  Genera les . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 12º . -  PERMISOS Y SEGUROS:  LA CONTRATISTA deberá 

ges t ionar  y  obtener  ante  qu ien cor responda,  por  in te rmed io  de su 

Representante  Técn ico,  los  perm isos  y /o  av isos  de obra  que resu l ten 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación 

82 

 

 
 

necesar ios .  As im ismo LA CONTRATISTA deberá asegurar  la  obra  cont ra 

t odo  r iesgo  de  cons t rucc ión conforme lo  es tab lec ido  en e l  Ar t í cu lo  48  de l  

P l iego de C láusu las  Genera les . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 13º . -  CALIDAD DE LOS MATERIALES:  Será  de  ap l i cac ión e l  

A r t í cu lo  53 de las  C láusu las  Genera les  y  e l  P l iego de  Espec i f icac iones 

Técn icas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 14º . -  DIRECTOR DE OBRA Y REPRESENTANTE TÉCNICO:  La 

DEFENSORÍA GENERAL des igna como d i rec to r  de obra ,  a l  A rqu i t ec to  Wa l ter  

Hugo de Domin ic i s ,  DNI  N°  14.316.086 LA CONTRATISTA des igna como su 

Representante  Técn ico,  a l  - - - - - - - - - - -  (Mat r í cu la  Nº  - - - - - - ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 15º . -  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  LA 

CONTRATISTA a f ianza  e l  cump l im ien to  de l  cont ra to  med iante  la  

p resentac ión de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .em i t ida  po r . . . . . . . . . . . . . . . .de  fecha . . . . . . . . .  de 

. . . . . . . . . .  de  20. . ,  ind iv idua l izada ba jo  e l  Nº  . . . . . . . . . . . . ,por  un impor te  de 

PESOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . - - - - - -  

ARTÍCULO 16º . -  IMPUESTOS:  Las  ce r t i f i cac iones  de obra  y  cua lesqu iera  

o t ras  es tarán su je tas  a  lo  d ispuesto  por  las  Reso luc iones Genera les  de la  

Admin is t rac ión Federa l  de  I ngresos Púb l icos  que resu l ten  de ap l icac ión ,  

dec la rando  LA CONTRATISTA ha l la rse  inscr ip ta  ante  ese  Organ ismo ba jo  e l  

Nº  de CUIT - - - - - - - - - - - - .  LA  CONTRATISTA se ob l iga  as im ismo a da r  opor tuno 

cump l im iento  a  todas las  ob l igac iones f isca les  y  p rev is iona les  que le  

cor respondan por  las  no rmas que resu l ten de ap l icac ión,  s in  pe r ju i c io  de las  

exenc iones  que puedan caber  a  la  DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. -  

ARTÍCULO 17º . -  NORMAS APLICABLES:  Para  t odo lo  que no se ha l la  

exp l íc i tamente  es tab lec ido en e l  p resente  cont ra to ,  r eg i rán las  prev is iones 

de la  Ley  Nac iona l  de Obras  Púb l i cas  Nº  13 .064 y  sus  normas 

reg lamenta r ias  y  comp lementar ias  que  LA CONTRATISTA dec lara  conocer  y  

acep tar ,  y  en  los  P l iegos de Bases y  Cond ic iones y  de  Espec i f i cac iones 

Técn icas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 18. -  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES:  A todos los  e fec tos  de l  

p resente  cont ra to ,  l as  par tes  const i t uyen los  s igu ientes  domic i l i os  lega les :  

LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN en  AV.  CALLAO Nº  970 de  la  

C iudad Autónoma de  Buenos A i res ,  y  LA CONTRATISTA en  la  ca l le - - - - - - - - - .  

ARTÍCULO 19º . -  JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:  Para  t odos los  e fec tos   

emergen tes   de l   p resente   cont ra to ,   l as  par tes  se someten  a  la  j u r isd icc ión 

y  competenc ia  de los  Tr ibuna les  Federa les  en  lo  Contenc ioso Admin is t ra t i vo  

de la  Cap i ta l  Federa l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

As í ,  de  con form idad ,  se  f i rman  dos  e j emp lares  de un mismo tenor  y  a  un 

só lo  e fec to ,  p rev ia  í n tegra  lec tura  y  ra t i f i cac ión de t odas sus  par tes ,  en la  

C iudad de Buenos A i res  a  los . . . . . . . .  d ías  de l  mes de  - - - - - - - - -  de  20…. . - . -  
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