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PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA

Nombre del organismo contratante DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo y Clase: LICITACION PUBLICA (Ley n° 13.064) N° 7 Ejercicio: 2019

Modalidad: Sin modalidad

Expediente DGN N° 1436/2018

Rubro comercial: Mantenimiento, reparacion y limpieza.

OBJETO DE LA CONTRATACION: Ejecucion de las obras de relevamiento y reciclade necesarias para 1a
refuncionalizacién del edificio con frente hacia la calle General Guemes N° 1240 de la localidad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, destinado a alojar dependencias de este Ministerio Publico de la
Defensa.

PRESUPUESTO OFICIAL: $1.172.283,41 (PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MiL
DOSCIENTOS OCHENTA'Y TRES 41/100).

Sistema de contratacion: “Ajusie alzado’ conforme Ley de Obra Publica 13.064

Garantia de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial.

Costo del pliego: Sin costo

Fecha tunica de visita: 11 de abril de 2018, en el horario de 08.00 a 13.00 horas, previa coordinacion con el
Departamento de Arquitectura, a los telefonos: (011) 4893-1174/8886 ¢ arquitectura@mpd.gov.ar

Consultas administrativas y/o técnicas: Toda consulta debera ser realizada hasta 10 (diez) dias habiles
previos a la fecha de aperfura

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/ Direccion Plazo y Horario

Defensoria Publica Oficial ante los Juzgados

Federales de Primera instancia de San Salvador de
Jujuy Hasta el dia y hora fijado para el acto de apertura de

General Glemes N° 1240 ofertas.
San Salvador de Jujuy, pcia. de Jujuy

TellFax; (0388) 422 — 3725

ACTO DE APERTURA

Lugar/ Direccion Dia y Hora

Defensoria Publica Oficial ante los Juzgados 30 de abril de 2019 - 11.00 hs.

Federales de Primera instancia de San Salvador de MPORTANTE
Jujuy Se recomienda a los oferentes hacer la
Generai Guemes N° 1240 presentacic_’m del §qbre gonteniendo If propuesta,
. _ ' con la debida anticipacion a la hora fijada para la
San Salvador de Jujuy, pcia. de Jujuy apertura, teniendo en cuenta que la persona
encargada de entregar el mismo, debera gestionar
Tel/Fax: (0388) 422 - 3725 su ingreso, pudiendo ocasionarle demoras a dicho

tramite.
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA
LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL PLIEGO

ARTICULO 2° - TERMINOLOGIA

ARTICULO 3° - DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACION DE LAS
OFERTAS. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. NORMAS
SUPLETORIAS

ARTICULO 4° - REGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES. CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREQ
POSTAL Y DE DIRECCION ELECTRONICA

ARTICULO 5° - CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO

ARTICULO 6° - CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES
MODIFICATORIAS. CIRCULARES DE SUSPENSION O PRORROGA DE
FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. NOTIFICACION,

’ DIFUSION. PUBLICIDAD
ARTICULO 7° - CUESTIONES JUDICIALES

CAPITULO Ii - BASES DE LA LICITACION

ARTICULO 8° - CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES

ARTICULO 9° - INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION

ARTICULO 10° - INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITAA LA
OBRA

ARTICULO 11° - LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 12° - FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACION
A SUMINISTRAR POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES.
DOCUMENTACION RESPALDATORIA

ARTICULO 13° - GARANTIA DE OFERTA.

ARTICULO 14° - APERTURA DE LA LICITACION. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
CONTENIDO. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL
PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIQ PUBLICQ DE LA DEFENSA

CAPITULO Iil - ADJUDICACION DE LA LICITACION.FORMALIZACION DEL CONTRATO

ARTICULO 15° - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

ARTICULO 16° - PREADJUDICACION. PUBLICIDAD Y DIFUSION. IMPUGNACIONES

ARTICULO 17° - ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO.
ADJUDICACION. NOTIFICACION. DIFUSION. CONSTANCIA DE
HABILITACION FISCAL PARA CONTRATAR. VIGENCIA. FIRMA DEL
CONTRATO

ARTICULO 18° - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO

ARTICULO 19° - DOMICILIO DEL CONTRATISTA. EFECTOS

ARTICULO 20° - INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA

CAPITULO IV - EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 21° - PLAN DE TRABAJOS

ARTICULO 22° - INICIACION DE LA OBRA

ARTICULO 23° - REPLANTEO DE LA OBRA

ARTICULO 24° - ALINEACION Y NIVELES

ARTICULO 25° - CIERRE DE LAS OBRAS

ARTICULO 26° - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

ARTICULO 27° - MATERIALES. ABASTECIMIENTO. APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS.
ARTICULO 28° -VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS.

ARTICULO 29° - CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR
ARTICULO 30° -DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

ARTICULO 31° - RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 32° - LETREROS

ARTICULQO 33° - LIMPIEZA DE LA OBRA

ARTICULO 34° - CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

ARTICULO 35° - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ARTICULO 36° - INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
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ARTICULO 37° - ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
ARTICULO 38° - SOLUCION DE DIVERGENCIAS

CAPITULO VI - DIRECCION Y VIGILANCIA
ARTICULO 39° - SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS
ARTICULO 40° - INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION
ARTICULQ 41° - ORDENES DE SERVICIO
ARTICULO 42° - REPRESENTANTE TECNICO )
ARTICULO 43° - DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA.

CAPITULO VII - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
ARTICULO 44° - JORNALES MINIMOS.
ARTICULO 45° - PAGO DEL PERSONAL.
ARTICULO 46° - COMPETENCIA DEL PERSONAL.

CAPITULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 47° - SISTEMAS PATENTADOS
ARTICULO 48° - SEGUROS )
ARTICULO 49° - COMODIDADES PARA LA INSPECCION
ARTICULO 50° - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.
ARTICULO 51° - SUBCONTRATISTAS
ARTICULO 52° - OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDQ A SU FIN
ARTICULO 53° - GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS
ARTICULO 54° - EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO
ARTICULO 55° - UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES, ARREGLO DE
DESPERFECTOS
ARTICULO 56° - CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS
ARTICULO 57° - AGUA PARA LA CONSTRUCCION
ARTICULO 58° - PLAZO PARA RECLAMACIONES

CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
ARTICULO 59° - MODIFICACIONES ADICIONALES
ARTICULO 60° - LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS
ARTICULO 61° - TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN
ORDEN :

CAPITULO X - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS
ARTICULO 82° - NORMAS DE MEDICION
ARTICULO 63° - MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS
CERTIFICADOS PARCIALES
ARTICULO 64° - CERTIFICADOS, FACTURACION
ARTICULO 65° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS
ARTICULO 66° - REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 67° - FONDO DE REPARO

ARTICULO 88° - INTERES POR RETARDO

ARTICULO 89° - MULTAS POR RETARDOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA
ARTICULO 70° - APLICACION DE LAS MULTAS

CAPITULO XI - RECEPCION DE LA OBRA
ARTICULO 71° - RECEPCION PROVISIONAL
ARTICULO 72° - PLAZO DE GARANTIA
ARTICULO 73° - RECEPCION DEFINITIVA
ARTICULO 74° - RECEPCIONES PARCIALES
ARTICULO 75° - DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS

CAPITULO XlI - RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 76° - RESCISION . NOTIFICACIONES RECIPROCAS
ARTICULO 77° - TOMA DE POSESION DE LA OBRA
ARTICULO 78° - INVENTARIO

ARTICULO 79° - AVALUO

ARTICULO 80° - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS
CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO

La licitacion, contratacion y construccion de las obras publicas a cargo del Ministerio Pablico de la
Defensa, se ajustara a las bases de licitacion y normas de ejecucion contenidas en este Pliego, y
en los Pliegos de Clausulas Especiales y de Especificaciones Técnicas, cuando asi corresponda.
ART. 2°: TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo ofro documento contractual de la obra, se
emplearan las siguientes denominaciones:

Licitante/Ministerio Publico de la Defensa: es el Ministerio Publico de la Defensa — Defensoria
General de la Nacion.

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente.

Contrato: convenio que rige las relaciones entre la reparticidon oficial contratante y el contratista, y
cuyas condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran.

Dias: salvo especificacion en contrario, se entendera dias corridos.

Mes: periodo entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente.

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en
cumplimiento del contrato.

Oferente o Proponenie: es la persona que formula una oferta para la ejecucion de la obra.
Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicacion, hasta la firma del contrato.
Contratista: adijudicatario que ha firmado el contrato.

Inspeccién o Direccion de obra: son los especialistas designados por la reparticion oficial
contratante para las tareas de control sobre la ejecucion de la obra objeto del presente pliego.
Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser gjecutadas por el contratista, sobre la
base de los items de la planilla de cotizacidn, con indicacién de las fechas de cumplimiento de los
plazos.

Planos: los planos del proyecto vy las modificaciones de los mismos, y los provistos por el
contratista, aprobados por la Direccidn de Obra.

P.C.G.: Pliego de Clausulas Generales.

P.C.E.: Pliego de Clausulas Especiales.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

Proveedor:; persona fisica o juridica qué provee equipos y materiales a utilizar en la obra.
Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf.
Decreto/Ley N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93) Ingeniero especializado con matricula del COPIME
vigente, segln las caracteristicas de la obra, que la contratista debe designar en el Contrato de
Obra Publica, para representarlo ante el Ministerio Plblico de la Defensa a todos los efectos
técnicos.

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobacién de la reparticion oficial
contratante, celebra un contratc para la ejecucién de una parte especifica de los trabajos de la
cbra.
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Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo, tendra

el significado otorgado por los usos y costumbres en la materia.

ART. 3°: DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACION DE LAS
OFERTAS. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS.
Inciso 1: Lineamientos para la evaluacion de las propuestas técnico-economicas: En caso
de duda sobre la aceptacion o no de las ofertas/propuestas y la interpretacion sobre el
cumplimiento de los requisitos especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones debera
estarse por la aceptacion de las propuestas de conformidad con el principio de concurrencia,
igualdad y competencia de los oferentes y el de conservacion de las ofertas.

La evaluacion tanto formal como técnica de las ofertas siempre debera considerar el cumplimiento
de los requisitos en forma arménica y con una interpretacion dindmica de las clausulas que rigen
la contrataciéon teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evitando los
excesos rituales formales y las interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas.

Inciso 2: Efectos de la presentacion de las ofertas: LA PRESENTACION DE LA OFERTA
SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE
TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A CONTRATACION {INCLUIDAS LAS
CIRCULARES EMITIDAS).

Asimismo implica la aceptacion sin condicionamientos de los efectos juridicos que el articulo 4 del
presente régimen establece para las direcciones constituidas mediante la “CONSTANCIA DE
RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES" y/o a través del documento licitatorio —
debidamente suscripto— que a tales efectos establezca el P.C.E.

Inciso 3: Normas de aplicacion supletoria: Los casos no previstos en este Pliego se resolveran
por aplicacion de la Ley Nacional de Obras Plblicas N° 13.064, sus normas modificatorias y
complementarias. :
ART. 4°: REGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES. CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO POSTAL Y DE DIRECCION
ELECTRONICA.

Toda comunicacién entre el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA y los interesados,
oferentes, adjudicatarios y/o contratista, ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccion o
durante la ejecucion del contrato, debera efectuarse conforme a los principios de economia y
celeridad en los tramites.

Por cualquier medio de comunicacion se podran adelantar a los interesados el estado de las
actuaciones y/o las decisiones adoptadas en el expediente. No podran utilizarse estos
mecanismos para poner en ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes.

Los interesados en participar en el presente procedimientos de seleccién del contratista deberan
completar y suscribir la “"CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES”
(implementada a través del Anexo lll) que el Departamento de Compras y Contrataciones le
extienda, a través de la cual constituira una direccién de correo postal y una direccion de correo
electronico donde seran validas todas las comunicaciones que se le cursen. Las direcciones alli
constituidas mantendran su vigencia hasta tanto sean modificados por su titular. Sus efectos se
extenderan al supuesto en el que adquiera la calidad de oferente (por presentar una propuesta) y

omita constituir tales domicilios, de consuno con lo dispuesto en el siguiente parrafo.

RUING MONTALDC
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Los oferentes, proveedores y/o adjudicatarios deberan constituir una direccién de correo postal y
una direccion electrénica, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente régimen y en el
P.C.E. Dicha constitucion mantendra su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.

Los actos administrativos que se emitan durante la sustanciacion del procedimiento y/o en la
etapa de ejecucion del contrato administrativo, sélo surtiran efectos a partir de la notificacion
fehaciente por cualquiera de los medios mencionados en el presente articulo.

Si la notificacion tuviera lugar a través de dos o mas medios de notificacion, se considerara que el
acto administrativo fue nofificado, a todos sus efectos legales, en la fecha que haya acaecido en
primer término.

Los medios fehacientes de notificacién para el presente procedimiento de seleccion del contratista
son los que se detallan a continuacion:

a) Comunicacion dirigida a la direccion de correo electrénico constituido por el interesado,
el oferente y/o el contratista o proveedor.

En estos casos se tendra por notificado el dia en que fue enviada, sirviendo de prueba suficiente
la constancia que el correo electrénico genere para el emisor, certificada por el érgano encargado
de efectuar tales notificaciones.

b} Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.
Debera dejarse constancia de la fecha en que se tom6 vista y se tendra por notificado en ese acto.
c¢) Presentacién espontanea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de
la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo.

Se tendra por notificado del acto respectivo el dia en que se realizo la presentacion, salvo que de
sus términos surja que ha tomado conocimiento en una fecha anterior.

d} Cédula, carta documento u otros medios habilitados por las empresas que brinden el
servicio de correo postal.

Debera remitirse a la direccion postal constituida. En estos casos se tendra por notificado en la
fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el
resultado de la diligencia.

e) Sitio web oficial de este MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, cuya direccion del sitio
de internet debera ser expresada en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

En lo casos en los que se haga uso del presente medio, ya sea de modo Unico o complementario,
deberd dejarse expresa constancia en P.C.E., salvo que el presente régimen lo prevea
especificamente para determinados actos administrativos.

En todos los casos se tomara como fecha de notificacién el dia habil siguiente al de la difusién en
el sitio aludido.

ART. 5°: CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO.

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estaran a disposicion de los interesados
para su consulfa en la pagina oficial de la Defensoria General de Ila Nacidon

{http://mwww.mpd.gov.ar).

Los pliegos deberan retirarse personalmente en el Departamento de Compras y Contrataciones

o en los lugares indicados para cada contratacion en las Clausulas Particulares, que los
suministrara en forma gratuita. Sin embargo, la Defensoria General de |la Nacién podra fijar en las

Clausulas Especiales un precio para adquirirlos.
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Al retirar los pliegos de bases y condiciones que rigen el presente procedimiento, como asi
también la eventual ejecucidn del contrato administrativo de obra publica que se celebre, el
interesado debera completar y suscribir la “CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES" que el Departamento de Compras y Contrataciones le extienda. Dicha constancia
tendréa los efectos previstos en el articulo 4 del presente régimen y acreditard —de modo
fehaciente— su retiro.

El interesado debera solicitar que se le extienda una copia, debidamente suscripta, a efectos de
su presentacion con la oferta, tal y como lo dispone el articulo 12, inciso 2), apartado a), dei
presente régimen.

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitacion y las
circulares que lo integran. NO DEBERAN ADJUNTARSE LOS PLIEGOS A LA OFERTA, dado
que aquél obra en las actuaciones correspondientes. Sin embargo, se recuerda que deberan
extraer de dicho Pliego los Anexos y Formularios que lo integran, para que una vez
completados y suscriptos sean agregados a la oferta que finalmente sera presentada en el
lugar, dia y horario que se establezca para el acto de apertura de ofertas.

En este sentido, se destaca que la conservacion del Pliego sera de gran utilidad al eventual
adjudicatario hasta la finalizacién del vinculo contractual y contribuird a evitar el
sobredimensionamiento innecesario de los expedientes.

ART. 6° CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS.
CIRCULARES DE SUSPENSION O PRORROGA DE FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE
OFERTAS. NOTIFICACION. DIFUSION, PUBLICIDAD.

Este MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA podra elaborar, de oficio o como respuesta a
consultas, Circulares Aclaratorias y/o Circulares Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y/o al Pliego de Especificaciones Técnicas —de corresponder—, de acuerdo con las
previsiones que se expondran en los siguientes incisos.

Cuando la elaboracion de tales Circulares conlleve la necesidad de suspender la fecha de
apertura de ofertas, deberd emitirse una Circular de suspensidén o prérroga de dicha fecha, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del presente articuio.

Las Circulares emitidas —ya sea de oficio, como asi también como consecuencia de la consulta
efectuada por algin interesado~ llevaran numeracion corrida e integrara la documentacién gue
rige el procedimiento de seleccion, como asi también el eventual contrato administrativo que se
perfeccione.

Inciso 1: Circulares aclaratorias.

Los participantes podran solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego, del P.CE y
del P.E.T. que estimaren pertinentes mediante comunicacién escrita y de acuerdo a lo que se
establezca en dichos pliegos.

Las consultas deberan ser efectuadas hasta los DIEZ (10) dias anteriores a la fecha fijada para la
apertura de las ofertas, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares estableciera un
plazo distinto.

Si a criterio del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O DE ARQUITECTURA
la consulta es pertinente ~aun cuando fuera presentada fuera del término indicado en el parrafo

que precede- y contribuye a una mejor comprensién e interpretacién del Pliege en cuestion,
\ :oglaborara una Circular Aclaratoria.

MARCFLO
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Deberan emitirse hasta DOS (2) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura, salvo que el
P.C.E. indique uno distinto.

Seran notificadas en forma fehaciente —dentro de dicho plazo— a todos los interesados que
hubieren retirado los Pliegos de Bases y Condiciones, a cualquiera de las direcciones que hayan
constituido mediante la “CONSTANCIA DE RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES?”. Ello no enerva la posibilidad de que la notificacion sea efectuada de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 4, incisos b) y ).

Asimismo, se publicaran en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA,
ademas de exhibirlas en las carteleras del organismo. La publicacién en el sitio web oficial del
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA importara, ademas, su nofificacion fehaciente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, inciso e), del presente régimen.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los
incisos a), d} y e} del articulo 4, se tendra por notificado el acto administrativo a partir de la fecha
gue haya acaecido en primer {érmino.

El DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podra también de oficio realizar las
aclaraciones que estime pertinentes. En estos casos deberd observar los plazos aludidos
precedentemente, como asi también los requisitos de notificacién y publicidad.

Inciso 2: Circulares Modificatorias.

Las Circulares Modificatorias podran ser emitidas de oficio 0 como consecuencia de las consultas
efectuadas por interesados.

Seran emitidas por la misma autoridad que los hubiere aprobado o por aquel en quien se hubiese
delegado expresamente tal facultad, previo dictamen juridico, y hasta TRES (3) dias habiles antes
de la fecha fijada para la apertura, salvo que el P.C.E. indique uno distinto.

Seran notificadas en forma fehaciente —dentro del plazo indicado en el parrafo que precede- a
todos los interesados que hubieren retirado los Pliegos de Bases y Condiciones, a cualquiera de
las direcciones gue hayan constituido mediante la “CONSTANCIA DE RETIRO DE LOS PLIEGOS
DE BASES Y CONDICIONES’. Ello no enerva la posibilidad de que la notificacion sea efectuada
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4, incisos b) y ¢).

También se difundira y notificara mediante su publicacién en el sitio web oficial del MINISTERIO
PUBLICO DE LA DEFENSA de conformidad con io dispuesto en el articulo 4, inciso e), del
presente régimen.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los
incisos a), d) y e) del articulo 4 del régimen aludido en el parrafo que precede, se tendra por
notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término.
Asimismo debera publicarse y difundirse por UN (1) dia en los mismos medios oficiales previstos
para la convocatoria del presente procedimiento de seleccién en el cual fueran emitidas, como asi
también en la cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones.
Inciso 3: Circulares que suspenden o prorrogan la fecha de celebracion del acto de
apertura de ofertas.

Las Circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura de ofertas podran ser
emitidas por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES o el érgano que a través
* del P.C.E. disponga la Maxima Autoridad.
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Deberan ser notificadas en forma fehaciente a todos los interesados que hubieren adquirido los
Pliegos de Bases y Condiciones, a cualquiera de las direcciones que hayan constituido mediante
la “CONSTANCIA DE RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES”. Ello no enerva
la posibilidad de que la notificacién sea efectuada de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4,
incisos b) y c).

También se notificard mediante su publicacion en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO
DE LA DEFENSA de conformidad con io dispuesto en el articulo 4, inciso e), del presente
regimen.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los
incisos a), d} y e) del articulo 4 del régimen aludido en el pamrafo que precede, se tendra por
notificado el acto administrative a partir de la fecha que haya acaecido en primer término.
Asimismo seran difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) dia por los mismos medios en
que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original, con al menos UN (1) dia
de anticipacién a la fecha originaria fijada para la presentacién de las ofertas.

ART. 7°: CUESTIONES JUDICIALES:

Las cuestiones judiciales que se planteen con relacién al presente contrato, se sustanciaran ante
los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires. (Articulo 55, primer parrafo de la Ley 13.064).

CAPITULO Il - BASES DE LA LICITACION

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES

Los representantes legales de las sociedades deberan acreditar que estan facultados para

contratar en su nombre.

Quienes invogquen un mandato, deberan acreditar con el poder respectivo, gque poseen la facultad

suficiente para representar al oferente.

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional,
Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las empresas
en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido
rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios
anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por
su culpa, con cualguier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal
y/o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del
régimen de contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucién. DGN

N° 230/2011- Capitulo IV,Art. 50).

Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes
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Para presentarse a la licitacién, las personas fisicas o juridicas deberan acreditar no hallarse

incursas en algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas fisicas, las empresas, sus
presidentes, directores, sindicos, socios gerentes y representantes legales deberan presentar la
declaracién jurada contenida en los Anexos | y Il del presente Pliego. _

ART. 10°: INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA
Los proponentes deberan realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del
Departamentio de Arquitectura o las personas a quienes su titular autorice. Dicha visita debera
coordinarse con el Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion
arquitectura@mpd.gov.ar (tel: 4893-1174/8886). Horario de Atencion: Lunes a Viernes de 08:00 a

14:00 hs., quien otorgara el certificado correspondiente que debera adjuntarse a la oferta.

Deberan efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes
autorizados, presentando €l documento nacional de identidad.

La mera presentacién de la propuesta/oferta por parie de los oferentes implica que los cferentes
han evaluado los documentos de la licitacién y obtenido informes de caracter local (por ejemplo
los materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que
pueda influir en la determinacion del costo de las obras) y asimismo, que se han informado
respecto de las caracteristicas técnicas de la obra.

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentaran hasta el dia y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar gue se
indique en las Clausulas Especiales. '

ART. 12°: FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACION A
SUMINISTRAR POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACION
RESPALDATORIA.

Inciso 1: Las propuestas se presentaran en original y copia que se identificard como duplicado, en
idioma castellano, foliadas, escritas a maquina sin enmiendas, raspaduras entre lineas o errores
que no hayan sido debidamente salvados. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera el sefalado como "ORIGINAL".

Se presentaran debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su
representante legal.

La planilla_de cotizacion debera estar firmada por el representante legal y por un

representante técnico del oferente (segtin el Articulo 42 del presente pliego)

La presentacion podra realizarse en sobre Unico o dos sobres, seguin se prevea en las Clausulas
Especiales, debidamente cerrados con indicacion del OFERENTE, nimero de la licitacidén, objeto
y la fecha y hora de apertura.

En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados con la misma informacion
citada en el parrafc anterior.

Toda informacién suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendra
caracter de declaracién jurada.

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aspectos econémicos de las
ofertas admisibles, podran ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:

. Cuando haya una contradiccion entre el precio de un item consignado en ndmeros y letras
prevalecera esta Gltima forma. Asimismo, si el total cotizado para cada item o renglon no

respondiera al precio unitario, se tomara este Gltimo como precio cotizado.
10
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. Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total cotizado para la
obra, el Ministerio puede disponer la eliminacion de la oferta sin derecho a reclamacién alguna del
oferente.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados seran rechazadas y devueltas sin
abrir, con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El MINISTERIO no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningln tipo por la no apertura de dichas
propuestas.

Inciso 2: Documentacion que debera contener la propuesta,

Las ofertas deberan contener la siguiente documentacién:

a) Constancia de retiro del Pliego.

b) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de inscripcion en la Inspeccion
General de Justicia (1.G.J.) o en cualquiera de los Registros Publicos de las distintas jurisdicciones
provinciales, segun corresponda.

En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales
deberan presentar con caracter de Declaracion Jurada un detalle de facturacion anual consignado
por Contador Publico Matriculado, cuya firma debera estar debidamente certificada por el Consejo
Profesional de la jurisdiccion correspondiente.

¢) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditacién del cargo del firmante
mediante copia certificada del Acta de designacion.

d) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personeria del/los firmante/s de la
oferta.

e) Certificado del Empleador (el cual debera estar vigente al momento del acto de adjudicacion),
original o en copia certificada, emitido por el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (IERIC).

f) Certificado de Capacidad Anual para contratar extendido por el Registro de Constructores de
Obras Publicas u organismo provincial que cumpla funciones equivalentes en la jurisdiccién
correspondiente al sitio de la obra, el que debera estar vigente el momento de la apertura de las
ofertas y de la preadjudicacion. El mismo debera presentarse con la oferta en original o copia
certificada.

g) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el licitante.
h) Constancia de inscripcién en AFIP o nota por medio de la cual denuncien el CUIT a efectos de
que la Oficina de Administracion General y Financiera compruebe y acredite en el expediente —
dentro del plazo estipulado en el articulo 14 del presente regimen—, que el oferente no se
encuentra alcanzado por el supuesto de inhabilidad establecido en el articulo 9, inciso, 4 y en el
articulo 50, inciso e), del reglamento aprobado por Resolucion DGN N° 230/2011 y modificatorias
y complementarias.

i} Planilla de Cotizacién de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicacién
parcial de lo ofertado, y cotizacidn total en un monto Gnico y global en pesos, expresado en letras

y numeros y suscripta por el representante legal y por el representante técnico del oferente.

j) Indicacién clara y precisa de marcas comerciales, junto con folleterfa y demas elementos de
evaluacion de todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar en
la obra; que se indican en el P.C.E. y en ef P.E.T. y que el oferente consideré al formular su
_propuesta.econdémica;
aghiniatie
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k) Garantia de mantenimiento de oferta o péliza de seguro de caucién por igual concepto, de
conformidad con lo establecido en el Art. 13° de este pliego.

1

Inciso 3: Documentacion a agregar por este Ministerio Publico a las propuestas.

La Oficina de Administracion General y Financiera debera adjuntar en el expediente administrativo
donde framita el procedimiento de seleccidén del contratista el instrumento que acredite que el/los
oferente/s no se encuentran incursos en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el
articulo 50, inciso ), del régimen aprobado por Resolucian DGN N° 230/2011 —y modificatorias y
complementarias— en virtud de la remisién efectuada en el articulo 9, inciso 4, del presente
régimen.

Dicha diligencia debera ser cumplida en concordancia con lo dispuesto en los articulos 14 y 17
del presente régimen.

ART. 13°: GARANTIA DE OFERTA

El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion
de una garantia a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe dei Presupuesto
Oficial de la obra que se licita. ‘

La constitucion de esta garantia podra realizarse de la siguiente forma:

1.- Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina a la orden del licitante
en efectivo, titulos 0 bonos nacionales que tengan cotizacion en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires.

2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa
renuncia de los beneficios de divisidn y excusidn en los términos del Art. 1584 del Codigo
Civil y Comercial de la Nacién.

3.- Seguro de Caucién, mediante péliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion y extendida a favor de la “Defensoria General de la Nacién®.

Las propuestas deberan presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas
vigentes sobre el particular.
La garantia sera devuelta:

¢ A todos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible.

s Atodos los gue no estan incluidos en la adjudicacion

s Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la

oferta.

El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perdera la
garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion Unica y total por ftal
incumplimiento.
Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la
garantia no tendré lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego.
ART. 14°. APERTURA DE LA LICITACION. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
CONTENIDO. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL PARA
CONTRATAR CON EL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA.
Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la

licitacion, ante los funcionarics competentes y los interesados que concurran.
12
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Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizara a la
misma hora del primer dia habil subsiguiente.

De todo lo actuado se procedera a labrar un acta, que debera contener: a) lugar, fecha y hora del
acto de apertura de ofertas; b) nimero de acta; ¢) nimero de orden asignado a cada oferta; d)
monto de las ofertas; e) nombre de los oferentes y CUIT; f) montos y formas de las garantias
acompanadas; g) las observaciones y/o impugnaciones que se formulen en el acto de apertura.

El acta sera leida y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen
hacerlo.

Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de
aperturas seran rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentacion extemporanea.
Asimismo, y dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles de celebrado dicho acto, se debera
controlar que los oferentes no se encuentren incursos en la causal de inhabilidad dispuesta por el
articulo 50, inciso &), del régimen aprobado por Resolucion DGN N° 230/2011 y modificatorias vy
complementarias, en virtud de la remisién efectuada en el articulo 9, inciso 4), del presente
régimen.

A tal fin, correspondera se incorpore la constancia que dé cuenta de la consulta formulada a la
AFIP respecto del cumplimiento por parte de los oferentes de las obligaciones tributarias y/o
previsionales, emitida de conformidad con la normativa vigente (conforme Resolucion General N°
4164-E/2017).

CAPITULO Ill - ADJUDICACION DE LA LICITACION
FORMALIZACION DEL CONTRATO

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El plazo de mantenimiento de oferta sera de 60 (sesenta) dias habiles. salvo disposicién en
contrario en las Clausulas Especiales. Dicho plazo sera prorrogado automaticamente por
sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la
oferta con una antelacién minima de 10 (diez) dias habiles al vencimiento de cada plazo.

ART. 16°. PREADJUDICACION. PUBLICIDAD Y DIFUSION. IMPUGNACIONES.

El estudio de las ofertas presentadas lo hara la Comisién de Preadjudicaciones, quien se expedira
a través del dictamen correspondiente, que constara en un Acta.

El dictamen de preadjudicacion debera ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes.
Dicha notificacion debera cursarse —de modo indistinto— a la direccién de correo elecitrénico oala
direccion postal constituidas.

Ademas, dicho dictamen se publicara por UN (1) dia en el Boletin Oficial de la Nacion y se
difundira en ia cartelera del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y en el sitio
web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA.

El dictamen podra ser impugnado por los oferentes dentro de los 3 (tres) dias habiles posteriores
a la notificacién referida. Durante ese término el expediente se pondra a disposiciéon de los

OFERENTES para su vista, sin que ello de lugar a la suspension de los tramites o demoras en el
procedimiento.

13
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Los interesados podran impugnar el dictamen de preadjudicacién dentro de los TRES (3) dias
computados a partir del dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial de la Nacién.

El P.C.E. podra fijar un plazo mas extenso para [a formulacién de las impugnaciones.

Si se hubieran formulado impugnaciones, seran resueltas en el mismo acto que disponga ié
adiudicacion.

ART. 17°. ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO.
ADJUDICACION. NOTIFICACION. DIFUSION. CONSTANCIA DE HABILITACION FISCAL
PARA CONTRATAR. VIGENCIA. FIRMA DEL CONTRATO.

Inciso 1: Disposiciones comunes respecto de la finalizacién del procedimiento de
seleccion.

La Maxima Autoridad de la Defensoria General de la Nacién, ¢ el érgano en el cual se delegue la
competencia, emitird el acto administrativo por medio del cual se apruebe el presente
procedimiento de seleccidn.

Asimismo, y segln corresponda, debera adjudicar el requerimiento formulado, y/o declarar
desierto el procedimiento —para el caso en que no se hayan presentado oferentes—, y/o declararlo
fracasado —para el supuesto en el cual se presenten ofertas que resultan inadmisibles y/o
inconvenientes—, y/o dejarlo sin efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En
todos los casos debera intervenir, en forma previa, el érgano de asesoramiento juridico a efectos
de que se expida en el marco de sus competencias y proyecte el acto administrativo pertinente.
Inciso 2: Adjudicacion del requerimiento. Presupuestos.

De resultar conducente la adjudicacién, en el sentido expuesto en el parrafo que precede,
correspondera que se dé cumplimiento a los siguientes recaudos.

En primer lugar, la Oficina de Administracidon General y Financiera debera incorporar la constancia
emitida por la AFIP (de conformidad con lo dispuesto en la Resolucién General N° 4164-E/2017)
que dé cuenta de que el oferente cuya adjudicacién fuera propiciada por los 6rganos intervinientes
no registra deuda tributaria y/o previsional. Dicha constancia tendra una validez de DIEZ (10) dias.
Cumplido ello, correspondera que intervenga el érgano de asesoramiento juridico a fin de que
emita el dictamen pertinente y proyecte el acto administrativo conducente.

La adjudicacion sera resuelta en forma fundada por la autoridad competente. Podra adjudicarse
aun cuando se haya presentado una sola oferta. Si se hubieran deducido impugnaciones al
dictamen de preadjudicacion, en los plazos y términos previstos en el articulo 16 del presente
pliego, deberan ser resueltas mediante dicho acto administrativo.

~ Asimismo, se hara saber al adjudicatario que debera dar cumplimiento al articulo 18 del presente
régimen.

La firma seleccionada debera presentar los formularios correspondientes al Alta de Beneficiario
ante la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, en la Direccion
General de Administracion, sita en la calle San José N°® 331/3, 3° piso, CAB.A.

Inciso 3: Notificacion y difusion.

El acto administrativo por medio del cual se disponga la aprobacion del procedimiento, y
cualquiera de las decisiones previstas en el tercer parrafo, deberd notificarse en forma fehaciente
al correo electrénico constituido, o al domicilio postal constituido, por cada uno de los oferentes
que participaron en el procedimiento de seleccién. Dicha diligencia deberé tener lugar dentro de

los TRES (3) dias de Ia emision del acto administrativo.
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Asimismo, el érgano competente debera difundirlo en el sitio oficial de este Ministerio Publico de la
Defensa. Dicha difusién conllevara la notificacion prevista en el articulo 4, inciso e), del presente
pliego.
En caso de discrepancia entre las fechas de notificacion, rige lo dispuesto en el articulo 4 del
presente reglamento.
Inciso 4: Emisién de la orden de compra.
Notificado el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso que precede, el
Departamento de Compras y Contrataciones debera emitir la Orden de Compra dentro de los
TRES (3) dias de recibido el expediente.
Dicho documento contractual deberd notificarse al adjudicatario en forma fehaciente, a cualquiera
de las direcciones constituidas. Tal diligencia deberéd ser cumplida dentro del plazo de TRES (3)
dias de su emision.
En la notificacién de la Orden de Compra emitida se haré saber al adjudicatario que debera
presentarse dentro del plazo de TRES (3) dias siguientes en la sede del DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES a fin de suscribir dicha Orden o de rechazar la adjudicacion.
Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3} dias de la notificacién
fehaciente, se podra adjudicar la licitacién al oferente que siga en el orden de mérito y asi
sucesivamente, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades respectivas.
Una vez suscripta la Orden de Compra o transcurrido el plazo de TRES (3) dias sin haberse
rechazado la adjudicacion, se tendra por aceptada.
Inciso 5: Suscripcion del contrato de Obra Plblica.
Aceptada que fuese la orden de compra se procedera a la firma del Contrato de Obra Publica.
Esta diligencia se llevara a cabo dentro de los QUINCE (15) dias corridos de la aceptacion de la
orden de compra, o dia habil siguiente en caso de que dicho plazo finalice en dia inhabil.
ART. 18°: AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO
En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara su cumplimiento presentando
constancia de depésito en el Banco de la Nacién Argentina, de un 5% {CINCO POR CIENTOQ) del
monto del convenio a la orden de la Defensoria General de |a Nacién, o en efectivo, titulos o
bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacién oficial en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza. Esta garantia podra ser integrada
asimismo en las formas previstas en el punto 3 del Articulo 13° de este pliego.
ART. 19°. DOMICILIO CONSTITUIDO DEL CONTRATISTA. EFECTOS.
El contratista debera constituir una direccién de correo postal y una direccion electrénica, donde
seran validas todas las comunicaciones que se cursen, de acuerdo a las formalidades previstas en
el presente régimen y en el P.C.E. Hasta tanto ello no sea cumplido, tendran el caracter de
domicilio constituido aquellas direcciones (de correo postal y de correo electronico) que hayan
sido consignadas en la “CONSTANCIA DE RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 del presente régimen.
Los actos administrativos, como asi también los dictamenes, informes y toda otra actuacion, que
se cursen a dichas direcciones tendran el caracter de notificacion fehaciente en los términos de lo
dispuesto en el articulo 4 del presente réegimen.
Dicha constitucién mantendra su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.
1r'ﬁ_'l‘fplﬂﬁ deberd completar y suscribir el Anexo i del P.C.E.
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ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA
Seran documentos integrantes del contrato que simultaneamente ambas partes suscribiran:

a) El presente Pliego;

b) Las Clausulas Particulares;

c) Los planos y planillas de la licitacién;

d) Las Especificaciones Técnicas;

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitacion
que el licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de
apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontanea decision;

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion;

g} La oferta;

h) El acta de la adjudicacion;

i) Ei Contrato de Obra Publica.

Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

a} La orden de comienzo de los trabajos;

b} El acta de iniciacién;

c) El! plan y diagrama de ejecucién de la obra aprobado por el licitante;

d) Las d6rdenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccidn;

e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecucién de
la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla;

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad
competente;

CAPITULO iV - EJECUCION DE LA OBRA

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS

En el plazo que se fija en las Clausulas Particulares, el contratista presentara el plan de trabajos a
que se ajustara la ejecucién de la obra.

La aprobacion del plan por el Ministerio Publico de la Defensa no libera al contratista de su
responsabilidad directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la
conformidad del Ministerio Plblico de la Defensa y a condicién de que se ajuste al plazo pactado.
El Ministerio Publico de la Defensa podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado
prérrogas del o de los plazos contractuales.

ART. 22°: INICIACION DE LA OBRA

Firmado el Contrato, el Ministerio dara la orden de iniciacién de los trabajos con una antelacion
minima de 15 dias corridos, y segun se establezca en las Clausulas Particulares, fecha a partir de
la cual el contratista queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrara el
Acta de Inicio de Obra. El plazo contractual comenzara a correr a partir de la fecha en que se

labre el Acta de Inicio de Obra.
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Antes del comienzo de los trabajos, el contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra todos
los planos, planillas de calculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones
Técnicas. La Inspeccién de Obra la retendréa a los fines de su seguimiento y control.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Publico de la
Defensa tendra derecho a la rescisién del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia
de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Ministerio
Pudblico de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucidon de obra se computara a
partir del vencimiento de la fecha indicada en la orden de inicio.

ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se hara en la forma, términos y condiciones que establecen las Clausulas Particulares
y Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

ART. 24°: ALINEACION Y NIVELES

El contratista estara obligado, cuando correspbnda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacidon y niveles correspondientes.

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension gue se indigue
en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales gue se encuentren
en vigencia.

ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, asi como
lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la
administracién o de terceros, se determinara en las Clausulas Particulares y/o Especificaciones
Técnicas.

La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos que alli se prevén.

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se
regira por lo dispuesto en las Clausulas Particulares y Especificaciones Técnicas.

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento
de sus sospechas; y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estarén a cargo del contratista. En caso contrario, los abonara el Ministerio Plblico de la
Defensa.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde Ia fecha de su notificacién
por medio fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el
Ministerio Publico de la Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del
Fondo de Reparos.

HAONTALDG
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La recepcién final de los trabajos no enervara el derecho del Ministerio Plblico de la Defensa de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que produjera la reconstruccion de
aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco libera al
contratista de las responsabilidades que determinan los articulos 1273/4/5/6 del Cdodigo Civil y
Comercial de la Nacién.

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL. OBRADOR

El contratista tendré en la obra los cobertizos, depésitos v demas construcciones provisionales
gue se requieran para la realizaciéon de los trabajos. Estos locales se dispondran de manera que
no molesten la marcha de la obra. Todoes los edificios provisionales seran conservados en perfecta
higiene por el contratista, estande también a su cargo el alumbrado vy la provisién y distribucion de
agua a los mismos.

ART. 30°: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Publico
de la Defensa e Inspeccion destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del
Ministerio Plblico de la Defensa o de terceros; asi pudieran provenir esos dafics de maniobras del
obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios
que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

El Ministerio Plblico de la Defensa podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al
contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que
llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho.

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

E! contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las normas nacionales, provinciales y
municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del contratista el pago
de las muitas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infraccion a
dichas normas.

ART. 32°: LETREROS

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda,
cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo
permiso otorgado por el Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucién de las obras, el contratista deberd mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos. lgual exigencia se tendra al término de estos.

En las Clausulas Particulares y/o Especificaciones Técnicas, se determinaran los requerimientos
de esta indole con relacién a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en
caso de infraccién.

ART. 34°: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

El contratista debera asegurar la libre circulacion peatonal y vehicular en todo tiempo y con

cualquier condicién climatica, para lo cual deberad presentar a la Inspeccion un Plan de
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Sefializacion de Obra, al cual la Inspeccidén podra efectuar observaciones. Dicha presentacién
debe efectuarse con una anticipacién no menor a cinco (5) dias al inicio de los frabajos
respectivos. La presentacion mencionada no libera al contratista de |a responsabilidad por dafios y
perjuicios segun las leyes vigentes.

Estara a cargo del contratista el consumo de energia eléctrica 0 combustible a emplear en la
sefializacion luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvios y obrador.

ART. 35°: PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Clausulas Particulares para la ejecucion
de los trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha
producido por causas justificadas a juicio del Ministerio PUblico de la Defensa.

A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomaran en consideracion especialmente las
siguientes causas:

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
gjecucion de las obras;

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas;

c) casos fortuitos o de fuerza mayor;

d) meteorologia;

Las solicitudes de prérroga deben presentarse al Ministerio Pablico de la Defensa en el plazo de
treinta (30) dias de la produccién o terminacién del hecho o causa que fas motiva, transcurrido el
cual no se tomaran en consideracion.

El Ministerio Plblico de la Defensa estara obligado a substanciar el pedido de prérroga en el plazo
que se fije en las Clausulas Especiales.

El Ministerio tramitard de oficio la ampliacién de los respectivos plazos coniractuales cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion
previa de las empresas.

CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ART. 36°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la
obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante la ejecucidn y conservacion de
la misma hasta la recepcion final.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra debera comunicarlo
al Ministerio Publico de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una
multa por falta de comunicacién de los errores del proyecto, siendo su monto minimo el
equivalente al valor de veinte (20) jo'males, y el maximo, de cien (100) jornales.

ART. 37°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TEGNICOS.

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguira por el siguiente orden de
prelacion: a) el presente Pliegos de Clausulas Generales, b) el Pliego de Clausulas Particulares, ¢)
los planos y planillas de la licitacién, d) las Especificaciones Técnicas, e) las circulares
aclaratorias, ) el presupuesto oficial, g) la oferta, h) la resolucion de adjudicacién, i) el contrato de
obra paglica, i) 12 orden de comienzo de los trabajos, k) el acta de iniciacion, 1) el plan y diagrama
19
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de ejecucion de la obra aprobada por el licitante, m) las 6rdenes de servicio que por escrito

imparta la Inspeccion, n) los planos complementarios gue el licitante entregue al contratista
durante la ejecucién de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquella; fi) los
comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente.
ART. 38°: SOLUCION DE DIVERGENCIAS.

Si en la interpretacion del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por €l Ministerio Publico de la Defensa, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucién de las estructuras y a la interpretacion de
las normas de mensura.

El contratista no podra suspender los trabajos -ni aun parciaimente- con el pretexto de que existen
divergencias pendientes, bajo pena de aplicacién de una multa por cada dia de suspension

injustificada de los trabajos, que sera el equivalente a diez (10) jormales por dia.

CAPITULO VI - DIRECCION Y VIGILANCIA

ART. 39°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS.

La superintendencia del Ministerio Pablico de la Defensa sobre los trabajos se hara efectiva por
intermedio de la Inspeccion de Obra que estara a cargo de un Arquitecto designado por el MPD, a
la que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras.

ART. 40°: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccion o
por su intermedio.

La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualguier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ART. 41°: ORDENES DE SERVICIO.

Las 6rdenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucién de las obras seran
cronotdgicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Pablico de
la Defensa, que la Inspeccion guardara en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberan ser
salvadas.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48}
horas del requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de una multa equivalente a
diez (10) jornales.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
el caso de que en ella se hiciera manifestacién explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere gue en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Ministerio Publico de la Defensa,
por intermedio de la Inspeccién de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar
desde su suscripcion, un reclamo clare y terminante, fundando detalladamente las razones que le
asistan para observar ta orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun

concepto.
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l.a observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hara pasible de una
multa equivalente al valor de diez (10) jornales como minimo y cincuenta (50) como maximo. El
Ministerio Publico de la Defensa puede ademas mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa
del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le
extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparos.

ART. 42°: REPRESENTANTE TECNICO.

A los efectos de la direccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, sera un
Profesional Técnico Universitaric matriculado (segtin el Articulo 17 del Decreto PEN 1724/93), que
debe designar el adjudicatario en el Contrato de Obra Publica, para representarlo ante el
Ministerio Publico de la Defensa a todos los efectos técnicos. Las condiciones y obligaciones de
este representante se estableceran en las referidas Clausulas Especiales.

Se destaca que el representante técnico que suscriba la planilla de cotizacién -segin lo exigido
por el Articulo 12 del presente pliego- no necesariamente debera ser el mismo que luego la
contratista designe —al suscribir el Contrato de Obra Publica- para representarlo durante la
ejecucion de la obra. Tampoco resultard exigible que los Representantes Técnicos —tanto aquél
que suscriba la planilla de cotizacién como quien resulte designado para dirigir fas obras- sean la
misma persona designada como Representante Técnico de la firma ante el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas y cuya identidad surge del Certificado de Capacidad de
Contratacion Anual.

En este dltimo caso se debera acreditar el titulo del profesional y su matriculacién, en
cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93,

ART. 43°: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA.

El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los

efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VIi - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ART. 44°; JORNALES MIiNIMOS.

El contratista debera abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los
minimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de
trabajo.

A tales efectos, el contratista llevara las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija
y detallada, cuyos elementos, en caso de considerario necesario, podra ser requerido por la
Inspeccion de Obra. Igual formalidad cumpliran los subcontratistas aceptados por el Ministerio
Publico de la Defensa.

La violacién de los expresados deberes hara pasible al contratista de una muita equivalente a diez
(10) jornales, por cada infraccidn comprobada de pago de los jornales minimos
reglamentariamente establecidos, a cuyo fin la Inspeccion verificara si el pago se hace en la forma
establecida, teniendo en cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resulten
perjudicados en cada periodo de pago.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicard y debera ser
rmﬁada al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
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ART. 45°: PAGO DEL PERSONAL.

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension del tramite y pago de los
certificados, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. Esta clausula regira también para los
casos de contratacion de trabajos a destajo.

El cumplimiento de lo que se deja establecido, podré ser comprobado y documentado, en cada
¢aso, por la Inspeccion de Obra cuando esta lo considere necesario.

ART. 46°: COMPETENCIA DEL PERSONAL.

El contratista s6lo empleara operarics competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
numero como para que la ejecucion de los frabajos sea regular y progrese en la medida necesaria
al exacto cumplimiento del contrato.

La Inspeccion podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion
a otra tarea. Asimismo, podra exigir la desvinculacidn de todo personal del contratista que
provocara desérdenes ¢ indisciplina, y la ampliacién del personal cuando éste resultare

insuficiente.

CAPITULO VIIl - DISPOSICIONES VARIAS

ART. 47°: SISTEMAS PATENTADOS.

Los derechos para el emplec en las obras de articulos y dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del contrato.

El contratista sera Gnico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes.

ART. 48°: SEGUROS.

El contratista, durante la realizacién de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier
trabajo extra relacionado con el mismo, debera mantener las siguientes coberturas de seguros:

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)

De acuerdo con las exigencias de la LRT N° 24.557, el contratista esta obligado a adoptar las
medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo
contratar obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptara el
régimen del autoseguro. Deberan contemplarse especificamente los trabajos en silleta.

En todos los casos el contratista adjuntara una némina del personal declarado ante la AR.T.
que se asigna al presente Contrato, y notificard en forma fehaciente las altas y bajas del
mencionado personal.
El contratista debera exigir esta misma prescripcién a todos sus Subcontratistas y debers
verificar su cumplimiento, haciéndose Unico responsable por su falta.

2. Responsabilidad civil hacia terceros.

En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Publico de la Defensa por
accidentes, proteccién contra toda clase de riesgos de dafios o destruccion de la propiedad,
robo e incendio: y lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos
y donde quiera gue se encuentren, resultantes de cualquier acto, omision u operacién del

contratista y/o Subcontratistas, y/o personal en relacién con la obra, y/o causados por sus
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empleados o dependientes, cualquiera fuese la causa de estos eventos. Este seguro debera
incluir por las mismas sumas aseguradas, la responsabilidad civil emergente del uso de
automotores de cualquier indole, y equipos o maquinarias, propias o ajenas, operadas por el
contratista y sus Subcontratistas, en relacién con la obra. La suma asegurada serd la
establecida en el Pliego de Clausulas Especiales.

3. Todas las pélizas de seguros seran emitidas por comparias que el Ministerio Publico de la
Defensa aceptara oportunamente. Tales pélizas deberan contener endosos apropiados y el
Ministerio PUblico de la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compatfiias Ias
condiciones de contratacion de los seguros requeridos. Ademas, el plazo de vencimiento de
los contratos de seguro no podra ser inferior al plazo fijado para el presente Contrato.

4. La documentacion contractual que instrumente la existencia de tales seguros sera entregada,
antes de comenzar la ejecucion fisica de la obra, a la Direccién de la Obra o Inspeccién.

5. Todas las pdlizas contratadas de acuerdo con lo aqui establecido, deberan especificar que el
contratista no podra efectuar ningin cambio material o cancelacidn de las mismas, sin
notificacion previa con 10 (diez) dias de anticipacion al Ministerio Publico de la Defensa y
consentimiento por escrito.

6. Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Publico de la
Defensa los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por
los motivos sefialados en el punto 2. El Ministerio Publico de la Defensa podra retener en su
poder, de las sumas que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta gue
las reclamaciones y acciones que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos,
hayan sido definitivamente descartadas y aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a
que hubiese lugar por derecho.

7. El cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que
respecta a la contratacion de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevara al
mismo de las responsabilidades y obligaciones impuestas en otros articulos de este Pliego.

8. El Ministerio PUblico de la Defensa no sera en ningtin caso responsable por pérdida o dafios a
cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o
dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sélo limitado
a maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino
incluso a cualquier otro bien de los mismos.

9. El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el
Ministerio Publico de la Defensa, por dafio o destruccion de sus bienes, propios o alquilados,
bienes de sus empleados, agentes, servidores o dependientes o por dafios corporales,
lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales,
permanentes o temporarias (incluyendo la muerte que pudiera sobrevenir en cualquier
momento como resultado de los mismos).

10. El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Pdblico

de la Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a
favor del contratista.

ART. 49°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION.
El contratista debera suministrar, si asi lo requiere la Inspeccién de Obra, por su cuenta el local

con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspeccién, de acuerdo a las estipulaciones que
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se consignan en las Clausulas Especiales. Proporcionara, ademas, en perfecto estado, los
instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones
que motive la ejecucidn de las obras.

El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las
obras sin riesgos o peligros.

ART. 50°: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.

El contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y
de los que el Ministerio Publico de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de
otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion,
respecto al orden de ejecucién de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales. Este
permitira a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las
condiciones y con el alcance que se establezcan en las Clausulas Especiales.

Convendra, asimismo, con aquellos, y con intervencion decisiva de la Inspeccién, en caso de
desinteligencia, respecto de la ubicacion de los materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la
que realice directamente el Ministerio Publico de la Defensa, ajustandose a las indicaciones que
se le impartiran, o a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencia o retrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccion, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

ART. 51°: SUBCONTRATISTAS.

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, debera obtener
previamente, la conformidad del Ministerio Publico de la Defensa. La Subcontratacién no exime al
contratista de sus obligaciones y responsabilidades con relacién al Ministerio Publico de la
Defensa.

ART. 52°: OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN.

El contratista ejecutara los frabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su
fin, y conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones
y los demas documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por elio tenga derecho al pago de
adicional alguno.

ART. 53°: GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS.

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y
averias que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En
consecuencia, y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, la reparacidon de los desperfectos
guedara exclusivamente a su cargo.

El contratista usara equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la inspeccion
podra exigir cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no
permita la ejecucién del trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuacién del
equipamiento producto de las observaciones de la Inspeccion de obra no daré derecho a reclamo

alguno por parte de la contratista por dicho motivo.
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ART. 54°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones,
segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos
estaran a cargo del contratista.

El contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina
en las Especificaciones Técnicas.

ART. 55° UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE
DESPERFECTOS

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcién, en la
propuesta que se acepta:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos gue a
consecuencia de los trabajos ficitados se produzcan en la parte existente:

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma
y demas requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o existentes, segln
corresponda a juicio del Ministerio Pblico de la Defensa.

ART. 56°: CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de Ia ejecucion, debera ser
corregido por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolers y
reconstruira a su costa, sin que ello pueda justificar una ampliacién del plazo previsto para la chra.
La Inspeccion establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquélla.

ART. 57°: AGUA PARA LA CONSTRUCCION.

El agua debera ser apta para la ejecucién de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seran reembolsados,
salvo disposicidén en contrario de las Clausulas Particulares.

ART. 58°: PLAZO PARA RECLAMACIONES.

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacién no se establezcan expresamente plazos
en este Pliego o en las Clausulas Particulares, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10)
dias de producido el hecho que las motive, quedando aqué!l obligado a fundarlas debidamente,
con determinacién de valores, especies, etc., en un plazo de treinta dias a partir del vencimiento
del primer término. Si no lo hiciera, perdera todo derecho.

CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ART. 59°; MODIFICACIONES ADICIONALES.
El Ministerio Publico de la Defensa podra contratar al margen del contrato, sin que el contratista
tenga derecho a reclamacién alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.

Ademas, podra ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales
a las obras contratadas.
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ART. 60°: LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS.

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el
Articulo 38 de la Ley N° 13.064, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el Ministerio Pablico de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de
los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de 1a licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera establecido mediante un analisis en el que se incluira el valor actualizado de
los materiales, mano de obra, transportes y demas elementos determinantes del costo directo del
nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle,
con la aprobacion o reparos de la Inspeccidn, servirda como elemento ilustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Pablico de la Defensa podra disponer
que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato.

ART. 61°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN.
Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al confratista como si los hubiese ejecutado
con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las ordenes de
servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél
los demolera y reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el contrato estando a su cargo los

gastos provocados por esta causa.

CAPITULO X - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ART. 62°: NORMAS DE MEDICION.

Para la medicion, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas
establecidas en la documentacion contractual.

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Publico de ia Defensa resolvera io
pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

ART. 63° MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
PARCIALES.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran medidos por periodos mensuales, salvo
especificacién en contrario de las Clausulas Especiales, con asistencia dei contratista o de su
representante, y la Inspeccién consignard de inmediato los resultados a los fines de la
correspondiente certificacién.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se
ajustaran a lo establecido en las Clausulas Especiales.

Dentro de los diez (10) dias de practicada la medicién, se extendera el certificado mensual de
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obra, y una vez suscripto por el contratista, se le entregara a éste una copia simple. Cumplidos los
trémites de practica, se le entregara asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada.
En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas maneras el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera,
la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre fas
que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final, y ésta sea
aprobada por la autoridad competente.

ART. 64°: CERTIFICADOS. FACTURACION.

Lugar de presentacién de los certificados: los certificados seran presentados en el lugar gue se
establezca en el Pliego de Condiciones Especiales.

Se establece como condicién necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada
uno de ellos, cuando se tramita un pago, sea acompafiado por la correspondiente factura. Dicha
factura debera reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la A.F.1.P.
Respecto al LV.A., esta Defensoria reviste el caracter de sujeto “Exento”, siendo la normativa
vigente de aplicacion, ta Resolucidén General A.F.1.P. N° 1415/03.

Esta Defensoria actia como agente de retencion del Impuesto al Valor Agregado. En el momento
de presentar las facturas, el adjudicatario debera manifestar su situacion individual respecto de la
Resolucion General A.F.1.P. N°® 18/97, sus modificatorias y complementarias.

ART. 65°: PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

El pago de los certificados se hara efectivo: dentro de los treinta (30) dias corridos, los de obra y
acopio; y dentro de los sesenta (60) dias corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se
contaran a partir del primer dia subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere
opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora
incurrida por tal motivo. Si los pliegos de Clausulas Particulares establecieren otros menores, se
tomaran estos Ultimos. Si los pliegos de Clausulas Particulares no establecieran plazos para la
conformidad de los certificados, la misma se considerara otorgada si el contratista no los
fmpugnase dentro los 5 (cinco) dias habiles posteriores al de su presentacion.

ARTICULO 66: REDETERMINACION DE PRECIOS. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS.
PROCEDIMIENTO.

Inciso 1: Exclusiones. Ambito de aplicacion.

Dentro del ambito del Ministerio PUblico de la Defensa no resulta de aplicacion el Decreto N°
691/16 de redeterminacion de precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra
Publica, asi como tampoco el Decreto N° 1295/02 de redeterminacion de precios en los contratos
de obras publicas regidos por la ley 13.064.

Sin embargo, los precios del contrato de obra publica que se integren que con el presente pliego
de bases y condiciones, se regiran por las directrices del presente articulo y sué concordantes.
Inciso 2: Requisitos de admisibilidad del pedido de redeterminacién de precios.

La solicitud de redeterminacion de precios debera observar —ineludiblemente— los requisitos que
se detallaran a continuacién, puesto que de lo contrario sera rechazado in limine.

El contratlsta debera efectuar la solicitud de redeterminacién de precios en forma escrita

WONTALD?S
Nmedlante Nota de Pedido incorporada en el libro correspondiente, expresando los
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fundamentos de tal requerimiento y detallando particularmente el porcentaje de variacion
que pueda haber sufrido el indice de Costo de la Construccién (ICC) —Nivel General-
publicado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC).

La primera solicitud de redeterminacién de precios no podrd ser solicitada antes de la
presentacion del primer certificado de obra.

En consecuencia, debera ser presentada en forma concomitante con la primera medicioén o
bien dentro del plazo establecido en el tercer parrafo del articulo 63 del presente pliego.

El contratista que solicite la redeterminacion de precios no debera haber suspendido la
ejecucion de los frabajos descriptos en el plan de trabajos.

Por tal motivo, ante el requerimiento del contratista, el Departamento de Arquitectura debera
constatar y, de corresponder, dejar asentado si se produjeron suspensiones o si la obra se
eiecuta de acuerdo al plan de trabajos.

Inciso 3: Presupuestos normativos de la redeterminacién de precios.

De encontrarse reunidos los requisitos de admisibilidad establecido en el inciso 2, correspondera

entonces que la procedencia del pedido de redeterminacién de precios se analice de conformidad

con [as reglas que se consignan a continuacién:

a)

b)

c)

d)

e)

El pedido de redeterminacién comprendera a los precios de la parte faltante de ejecutar, es
decir, aquella que al momento de formular el pedido no se encuentre certificada por la
Direccion de Obra, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 62 y 63 del presente
pliego.

No resultan alcanzados por el pedido de redeterminacion aquello trabajos que encuadren
dentro del supuesto regulado en el inciso 4 del presente articulo.

Las solicitudes de redeterminacion de precios deberan formularse ante el Ministerio Piblico
de la Defensa, hasta treinta (30) dias corridos anteriores a la finalizacion de la gjecucién de
la obra o prestacion del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud sera aceptada.

Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos
financiera y el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendra fijo e
inamovible el precio de los items detallados en la planilla de cotizacién y/o del contrato,
seguln corresponda, en la proporcidn de dicho anticipo.

El diez por ciento (10%) del precio total del contrato —con sus eventuales
redeterminaciones— se mantendra fijo e inamovible.

Resultara procedente en la medida en que los precios de plaza registrasen un incremento tal
que reflejen una variacion promedio en el ICC —Nivel General- publicado por el INDEC,
superior en un DIEZ POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio surgido de
la Ultima redeterminacién, segun corresponda.

La obtencién de dicha informacién oficial, su certificacién e incorporacion al expediente
estard a cargo de la Oficina de Administracion General y Financiera de la Defensoria
General de la Nacién.

Si se reducen las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

A efectos del computo del porcentaje variacion mencionado en el parrafo precedente, seran

consideradas las variaciones que el aludido indicador haya experimentade a partir de la
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fecha de apertura de ofertas, de conformidad con la metodologia de calculo de variacidn de

costos publicado en el indice de Costo de la Construccion (ICC).
Inciso 4: Solicitud de redeterminacién de precios de trabajos ejecutados fuera de plazo.
Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto
contractualmente o en el plan de trabajo aprobado oportunamente por el Departamento de
Arquitectura, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse
cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.
Inciso 5: Trabajos suplementarios. Requisitos. Presupuestos normativos.
En caso de que la redeterminacién se efectué sobre precios de trabajos adicionales ordenados
por Direccion de Obra, resultan de aplicacion las disposiciones del articulo 59 y ss. del presente
pliego.
Para ello debera tenerse en consideracion si existen trabajos de caracteristicas semejantes o
andlogas a los previstos en los pliegos de bases y condiciones. De configurarse este supuesto,
debera estarse a lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 60,
Cualquiera sea el supuesto de los trabajos adicionales (existan o no frabajos analogos o
semejantes), la solicitud de redeterminacion de precios debera adecuarse a lo establecido en los
incisos 1, 2 3 y 4 del presente articulo.
Inciso 6: Fondo de reparos. Integracién,
En caso de que resulte procedente la redeterminacién de precios, corresponderd que se retenga
el importe equivalente al cinco por ciento (5%) del importe redeterminado, a fin de integrar el fondo
de reparo, de conformidad con lo establecido por el articulo 67 del presente pliego y 24 del Pliego
de Clausulas Particulares.
Inciso 7: Acta de redeterminacién de precios.
Reunidos los extremos sefalados en los incisos 2 y 3, la Maxima Autoridad —o la autoridad en |a
cual se delegue la competencia— emitira el acto administrativo por medio del cual se disponga la
redeterminacién de precios.
Dicho acto administrativo debera ser notificado fehacientemente y en forma indistinta a cualquiera
de las direcciones (de correo electronico o de correo postal) constituidas por el oferente. Ello no
obsta a su notificacion a través de los mecanismos previstos en el articulo 4, incisos b) v ¢), del
presente régimen.
Cumplido dicho recaudo, las partes contratantes suscribirdn un Acta de Redeterminacién de
Precios.
Su suscripcion implicara la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
pretendidamente motivados por cambios en la economia desde la fecha de firma del Acta
mencionada.
Inciso 8: Caracter de la redeterminacion de precios. Redeterminacién provisoria y
definitiva. Facultades del organismo. Procedencia de Ia redeterminacion definitiva.
a)  En principio las redeterminaciones que recaigan a lo largo de la ejecucidén del contrato

tendran el caracter de provisorias y se aplicara —tai Yy como se encuentra previsto en el

inciso 3, apartado a)~ sobre la parte del contrato pendiente de ejecucion.

Ello siempre y cuando se configure el presupuesto de admisibilidad establecido en el inciso
WONTAZD@partado by).
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b) Los precios de los contratos deberan adecuarse de manera provisoria, para luego ser
redeterminados definitivamente a la finalizacidn del contrato, de acuerdo con las previsiones
del presente articulo. Esta comprendera todas las adecuaciones provisorias aprobadas.

¢) Envirtud de lo dispuesto en los acapites a) y b) del presente inciso, el Ministerio Plblico de
la Defensa procedera a realizar el célcule correspondiente a la redeterminacién de precios
definitiva que se corresponda con [as adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el
contrato.

d) Por otfro lado, y para el caso de que dicha redeterminacién se efectué a requerimiento del
contratista, su solicitud deberd efectuarse dentro de los treinta (30) dias habiles
administrativos contados desde la fecha de pago del dltimo certificado de obra por parte de
este organismo o la recepcion provisoria de obra —lo que ocurra primero—.

A tal fin debera adjuntar el calculo correspondiente, conferme la normativa vigente.

ART. 67°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en las Clausulas

Especiales para constituir el fondo de reparos, que se devolvera al contratista en los términos que

figuran en dichas clausulas.

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma equivalente, en fitulos o

bonos nacionales, provinciales o municipales, que iengan coftizacidn oficial en la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por fianza bancaria

otorgada a satisfaccion del Ministerio Publico de la Defensa. Si el depésito de titulos o bonos se

hiciera por anticipado, o la fianza cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el

Ministerio Pdblico de la Defensa no lo deducira del certificado, dejando en este caso constancia en

el mismo documento acerca del monto y forma en que la obligacion ha quedado satisfecha.

Asimismo, dicho fondo podra reemplazarse de conformidad a lo establecido en el punto 3 del

Articulo 13° de este pliego.

ART. 68°: INTERES POR RETARDO.

Si el pago de los certificados se retardara por mas de treinta dias a partir del plazo estipulado en

el Articulo 65° de este pliego, el contratista tendra derecho a reclamar intereses a |a tasa fijada por

el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses

correran desde el comienzo del retardo, hasta el dia en que se le notifique al contratista que esta a

su disposicion el importe correspondiente.

Tratandose de pagos parciales, subsistira el derecho a percibir intereses aunque el beneficiario

omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose Unicamente ese derecho si la

reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado de liquidacion final de la obra.

ART. 69°; MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hard pasible de

aplicacién de muitas por demora en la terminacion de las obras.

Producida la mora del contratista el Ministerio Publico de la Defensa queda facultado para lo

siguiente:

1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecucién por cada fraccion
de tres dias de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones;
2} cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato,

podra rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones
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correspondientes y con ejecucién de las garantias de contrato, quedando facultado el
Ministerio Publico de la Defensa a contratar con terceros a costa def incumplidor.
ART. 70°: APLICACION DE LAS MULTAS.
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién y las establecidas por infraccion a las
disposiciones de los diversos articulos de este Pliego de Condiciones, serdn aplicadas por el
Ministerio Publico de la Defensa y su importe podra ser deducido: del primer certificado que el
contratista deba cobrar después de su aplicacion del Fondo de Reparos y, en Ultimo término, del
deposito de garantia o bien afectando la fianza rendida. Queda obligado el contratista a completar

ese Fondo de Reparos o la garantia, si fueran afectados.

CAPITULO XI - RECEPCION DE LA OBRA

ART. 71°: RECEPCION PROVISIONAL.

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccién ad referendum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare
por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la
operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir
de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitacion -
que debera hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Publico de la Defensa efectuara, por si y
ante si, esa diligencia dejando constancia de la citacion y ausencia del contratista.

ART. 72°: PLAZO DE GARANTIA.

Durante el plazo de garantia que se determine en las Clausulas Particulares, el contratista sera
responsable de la conservacidn de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos.

La responsabilidad def contratista incluye la conservacion, hasta la recepcidn definitiva de la obra,
de aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que
se refiere el articulo 74° de este Pliego.

Se exceptian de la presente obligacién los defectos resultantes del uso indebido de las
consfrucciones.

ART. 73°: RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las Clausulas Especiales, tendra lugar la
recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacion del buen estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de las
instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que el Ministerio PUblico de la
Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la
recepcion provisional.

La Recepcién Definitiva de la Obra se realizara sin perjuicio de las responsabilidades que

pudieren surgir de acuerdo a lo establecido en los Arts. 1.273/4/5/6 del Cédigo Civil y Comercial
rde l3NB&ISH.
o chradl

Bl 'y . . . ipe
Jas actas:de recepcion debera entregarse al contratista una copia certificada.
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ART. 74°: RECEPCIONES PARCIALES.

La recepcion provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para su
gjecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que las Clausulas Especiales admitan
recepciones parciales provisionales o que el Ministerio Publico de la Defensa las autorice cuando
lo considere conveniente.

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en las
Clausulas Especiales, se practicaran, también fraccionadamente, las recepciones parciales
definitivas.

ART. 75°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS.

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos
importes, le seran devueltos al contratista después de aprobada la recepcion definitiva de las
obras y una vez satisfechas la indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquiera otra deuda
que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se libere o
devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos.

CAPITULO Xii - RESCISION DEL CONTRATO

ART. 76°: RESCISION. NOTIFICACIONES RECIPROCAS.

Las causas de rescisién que a criterio del Ministerio Plblico de la Defensa sean imputables al
contratista, se le comunicaran a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma
procedera el contratista cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Publico
de la Defensa.

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perdera la garantia, sin perjuicio de las sanciones
que le quepan.

ART. 77°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA.

Producida la rescision, el Ministerio Publico de la Defensa tendra derecho a tomar posesién
inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalto
de los trabajos, materiales y equipos. Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las
condiciones que estime mas conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra
el Ministerio Plblico de la Defensa cuando la rescision haya sido declarada por culpa de aquél.
ART. 78° INVENTARIO.

El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio
Publico de la Defensa estara de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al
contratista, bajo constancia, una copia del mismo.

ART. 79°: AVALUO. |

El avallio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos el diferendo se resolvera por la via judicial. Si dentro de tres
(3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a
ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito nombrado por el Ministerio

Publico de la Defensa.
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ART. 80°: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.

El Ministerio Publico de la Defensa practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos
ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y
clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Plblico de la Defensa seran retirados de
la obra por ef contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor
de quince (15) dias siguientes a la notificacion por telegrama colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Ministerio Publico de la Defensa
hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a
cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que le sefiale
el Ministerio Publico de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Publico de la Defensa los
demolera con gastos a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalGo, constituira un crédito a
favor del contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescision hubiere sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién
y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los
perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos
por contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la rescisién irrogue al Ministerio PUblico de la Defensa, el contratista debera abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

e et
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ANEXO |

DECLARACION JURADA DE LA EMPRESA

Enmicaracterde ... , declaro bajo juramento que
la firma

(Nombre de la firma)
no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo 9° del
Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecucion de Obras.

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos
tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2} Llos concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del t&rmino de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier
arganismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de
contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucién. DGN N°
230/2011- Capitulo IV,Art. 50).

5) Toda persona gque resulie inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

Art. 50 Régimen para la Adquisicion, Enajenacion y Contratacién de Bienes y Servicios
del Ministerio Publico de la Defensa- “Personas no habilitadas. No podran contratar con el
Ministerio Pablico de la Defensa:

a) las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por la Oficina
Nacional de Contrataciones-ONC, mientras dichas sanciones se encuentren vigentes;

b) los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las cuales
aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social;

¢} los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena;

d) las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracién PuUblica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en ia
Convencion Interamericana contra la Corrupcion, Ley 24.759;

e) los evasores y deudores morosos tributarios y previsionales de orden nacional, provincial y

municipal, declarados tales por autoridad competente;”

(Firma del declarante}
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ANEXO Il
DECLARACION JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SINDICO, SOCIO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

(Nombre del declarante) (Funcién en la empresa)

delafirma ... . declaro bajo juramento que:
(Nombre de la empresa)

no me encuentro comprendido en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo

9° del Pliego de Clausulas Generales para la Licitacién y Ejecucion de Obras PUblicas.——-——

“ART. 9% INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

No podran concurrir como PROPONENTES:

&) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren
una participacion suficiente para formar la voluntad social.

7) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacian.

8) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier
organismo de fa Administracién Pablica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

9) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de
contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucion., DGN N° 230/2011-
Capitulo IV,Art. 50).

10) Toda persona que resuite inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

“Art. 50 Régimen para la Adquisicién, Enajenacion y Contrataciéon de Bienes ¥y
Servicios del Ministerio Pablico de la Defensa- “Personas no habilitadas. No podran
contratar con el Ministerio Piblico de |z Defensa:

a) las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por la
Oficina Nacional de Contrataciones-ONC, mientras dichas sanciones se encuentren
vigentes;

b) los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las
cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social;

¢) los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena;

d) las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracion Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencion Interamericana contra la Corrupcién, Ley 24.759;

€) los evasores y deudores morosos tributarios y previsionales de orden nacional, provincial
y municipal, declarados tales por autoridad competents;”

(Firma del declarante)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

1. OBJETO DE LA LICITACION

Ejecucién de las obras de relevamiento y reciclado necesarias para la refuncionalizacién del
edificio con frente hacia la calle General Gllemes N° 1240 de la localidad de San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy, destinado a alojar dependencias de este Ministerio Publico de la
Defensa.

El régimen de ejecucion general de [a obra sera por el Sistema de Ajuste Alzado.
2. RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Pliego de Bases y Condiciones se encuentra a disposicion de los interesados para su consulta
en la pagina oficial de la Defensoria General de la Nacidn:

hitps.//oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-del-mpd/compras-y-
conirataciones

El Pliego de Bases y Condiciones debera retirarse personalmente, bajo apercibimiento de
ser desestimada su oferta, en la Defensoria Publica Oficial ante los Juzgados Federales de
Primera Instancia de San Salvador de Jujuy sita en la calle General Giiemes N° 1240, San
Salvador de Jujuy, pcia. de Jujuy en el horario de 8.00 a 13.00 hs., o bien en el Departamento de
Compras y Contrataciones — sito en la calle San José 331/3, 2° piso, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, en el horario de 9.30 a 16.00—.

El Pliego de Bases y Condiciones serd suministrado en formato C.D. y en forma gratuita. Los
Pliegos entregados en formato digital son inalterables. Ante cualquier alteracion o modificacién
al presente Pliego, prevalecera la existente en formato papel incorporada al expediente.

Al retirar el pliego, los interesados deberan completar y suscribir 1a “CONSTANCIA DE RETIRO
DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES” (Anexo 1l del Pliego de Clausulas Generales)
A través de dicho documento se constituird una direccidon de correo postal en el lugar que se
indique en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y una direccion de correo electrénico
donde seran validas todas las comunicaciones que se le cursen. Las direcciones alli constituidas
mantendran su vigencia hasta tantc sean modificadas por su titular. Sus efectos se extenderan
al supuesto en el que adquiera la calidad de oferente (por presentar una propuesta) y omita
constituir las direcciones correspondientes en los términos dispuestos por el presente Pliego de
Clausulas Especiales y en el articulo 4 del Pliego de Clausulas Generales.

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Las consultas de caracter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberan
efectuarse por escrito hasta diez (10) dias habiles antes de la fecha fijada para el acto de
apertura, estableciendo domicilio para efectuarlas: Departamento Compras y Contrataciones sito
en la calle San José 331/3, 2° piso, Ciudad Autdénoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
9.30 a 16.00 hs., tel: (011) 4124-0656/44/45/46/47/48. También podran remitirse por correo
electronico a la siguiente direccién: contrataciones@mpd.gov.ar indicando en el asunto el
numero y objeto de la contratacién.

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboracion de las circulares a
cursar a los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una udnica
presentacién por cada uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del
plazo establecido las veces que sea necesario.

Las circulares formaran parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.

A los efectos de su notificacion y eficacia, rige —para cada una de las circulares que se emitan—
lo dispuesto en el articulo 6 del Pliego de Clausulas Generales.

4. PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de las ofertas debera efectuarse en la Defensoria Publica Oficial ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de San Salvador de Jujuy sita en fa calle General
Guemes N° 1240, San Salvador de Jujuy, pcia. de Jujuy, hasta el dia y la hora indicada para el
acto de apertura de ofertas.

LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LAS OFERTAS DARA LUGAR A SU RECHAZO
N\ SIN-MAS TRAMITE.

iR TR
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El presente procedimiento de seleccidén del coniratista es de etapa Unica, por lo tanto las ofertas
deberan presentarse en un unico sobre cerrado incluyendo fanto fa documentacion y constancias
exigidas por el presente Pliego de Bases y Condiciones como la propuesta econdmica, de la cual

debera agregarse una copia, y la documentacién requerida en el art. 12 del Pliego de Clausulas
Generales, asi como los Anexos |, Il y Il del mismo.

Debera presentarse también la oferta en soporte digital (CD o DVD).

No se admitiran medificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas.
IMPORTANTE:

“I A PRESENTACION DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A
CONTRATACION (INCLUIDAS LAS CIRCULARES EMITIDAS).

ASIMISMO, IMPLICA LA ACEPTACION SIN CONDICIONAMIENTOS DE LOS EFECTOS
JURIDICOS QUE EL ARTICULO 4 DEL P.C.G. ESTABLECE PARA LAS DIRECCIONES
CONSTITUIDAS MEDIANTE LA “CONSTANCIA DE RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES”, COMO ASi TAMBIEN MEDIANTE EL ANEXO V PREVISTO EN EL
ARTICULO 5 DEL PRESENTE PBCP, DEBIDAMENTE SUSCRIPTO.”

Se recuerda que se deberan extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran
para su cumplimentacién y posterior agregacion en la oferta.

En este sentido, se destaca que la conservacidon del Pliego serd de gran utilidad al eventual
adjudicatario hasta la finalizacion del vinculo contractual y contribuira a evitar el
sobredimensionamiento innecesario de los expedientes.

5. CONSTITUCION DE DIRECCION ELECTRONICA Y DOMICILIO

El oferente debe constituir, con caracter de declaracién jurada, una direccion electronica donde
seran validas todas las comunicaciones que se le cursaren. Asimismo, y con iguales efectos, debe
constituir domicilio en la ciudad de San Salvador de Jujuy, pcia. de Jujuy.

A tal fin, debera presentarse con la oferta el Anexo V del presente, debidamente completo y
suscripto.

6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

Las empresas antes de formular su propuesta deberan realizar la visita de obra previa, a las
instalaciones del inmueble con frente hacia la calle General Giemes N° 1240, de la localidad de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, tal cual lo establece el Pliego de Clausulas Generales,
no pudiendo en consecuencia por ninguna razén invocar desconocimiento o existencia de factores
imprevistos. La omisién de la visita de obra por parte del oferente dara lugar a la desestimacion de
la oferta sin mas tramite.

Dicha visita se coordinara con el Departamento de Arquitectura — Tel.: (011) 4893-1174/8886 o
bien al e-mail: arquitectura@mpd.gov.ar

El oferente debera presentar junto con la oferta el Certificado de Visita, el que sera extendido por
el Departamento de Arquitectura.

7. FORMA DE COTIZACION

Se debera cotizar en pesos, IVA incluido, indicando el precio total del item o rengién, y el fotal
general de la oferta (en nimeros y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones,
en caso de ser ofrecidos.

Las ofertas expresadas en ofra moneda y/o que contengan clausulas de ajuste seran
desestimadas.

Los precios ofertados deberan incluir la mano de obra, la provision de todos los elementos
necesarios (materiales, herramientas y maquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, fiete,
descarga) para poder cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como asi también los
seguros de trabajo del personal asignado.

El oferente debera cotizar todos los renglones e items.

Todos los trabajos, comenzando con la cotizacion de los mismos, deberan realizarse segun las
Reglas del Arte.
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No se aceptaran adicionales de ningln tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse
mediante el sistema juridico-econémico por AJUSTE ALZADO.

A tal fin, debera completar y suscribir debidamente la planifla que forma parte de la presente como
- Anexo |V — Planilla de cotizacion.

8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta serd de 80 (sesenta) dias hébiles; dicho plazo sera
prorrogado automaticamente por lapsos iguales en caso de gue el oferente no manifieste en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta, con una antelacién minima de 10 (diez) dias
habiles al vencimiento de cada plazo.

9. GARANTIAS

Los oferentes y adjudicatarios deberan constituir sus garantias a favor del “Ministerio Pablico de Ia
Defensa — Defensoria General de la Nacién” de conformidad a lo dispuesto en el art. 13 y 18 del
Pliego de Clausulas Generales.

En el caso de constituirse las garantias de mantenimiento de oferta y/o de adjudicacion mediante
seguro de caucion, las compafiias aseguradoras que aprueben las pdlizas respectivas deberan
encontrarse autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, y contar con acreditada
solvencia y trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Publico de la Defensa fa aceptacién de
la compafiia propuesta.

10. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

La adjudicacién se efectuaré a un Unico oferente, cuya oferta se estime més conveniente para el
Ministerio Publico de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente
y las demas caracteristicas de la oferta.

11. PLAZO DE OBRA

Todos los trabajos necesarios deberan quedar completamente concluidos en el plazo de 120
(ciento veinte) dias corridos a partir de la suscripcidon del Acta de Inicio de Obra, pudiendo el
oferente realizarla en un plazo menor.

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, solamente aquellos
que se consideren EXTRAORDINARIOS para la época del afio de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorolégico Nacional.

12. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Clausulas Particulares para la ejecucion
de los trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha
producido por causas justificadas a juicio del Ministerio PUblico de la Defensa de conformidad a lo
previsto en el art. 35 del Pliego de Clausulas Generales.

Las solicitudes de prérroga deben presentarse al Ministerio Publico de la Defensa en el plazo de
treinta (30) dias de la produccién o terminacién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual no se tomaran en consideracion.

El Departamento de Arquitectura del Ministerio Publico de la Defensa sustanciara el pedido de
prorroga dentro del plazo de cinco dias habiles, y en caso de vencimiento del mismo sin emitirse
pronunciamiento se tendra por denegada la peticion.

El Ministerio tramitara de oficio la ampliacién de los respectivos plazos contractuales cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion
previa de las empresas.

13. FIRMA DEL CONTRATO

Resuelta la adjudicacién y notificada la Orden de Compra, el contratista tendra tres (3) dias para
suscribir o rechazar dicha Orden desde la notificacion de su emisién. Vencido este plazo sin que el
adjudicatario haya efectuado manifestacién alguna, se considerara como aceptada.

Una vez aceptada la Orden de Compra se procedera a la firma del Contrato de Obra Puablica.
Fecho el adjudicatario debera presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y
Contrato vigente con la aseguradora de accidentes de trabajo (A.R.T.).

AN Magien
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14. PLAN DE TRABAJOS

Luego de la suscripcién del contrato y dentro de los 5 (cinco) dias corridos el adjudicatario debera
presentar un Plan de Trabajos y Certificaciones Mensuales, donde se especificara su orden, sus
duraciones parciales y la duracion total de la obra, para consideracién y aprobacién por parte de la
D.D.O., en todo de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacién técnica de obra, exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciaies y totales.

Tal exigencia no constituira justificacién por inconvenienies producidos por la superposicion de
gremios, por lo que deberd estar prevista dicha coordinacidén en el mencionado organigrama,

motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto
desarrolio de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de
modo de lograr una precision acorde a la compiejidad de los rubros inherentes.

15. ACTA DE INICIO DE OBRA

Sera emitida dentro de los quince (15) dias corridos a contarse desde la suscripcion del contrato.
En dicho acto, ia empresa contratista debera presentar el Plan de Trabajos Definitivo de la obra el
que quedara sujeto a la aprobacidon de la Direccidn de Obra.

Los plazos de ejecucion de las obras contratadas, comenzaran a computarse desde su emision.
La falta de inicio en plazo daréa derecho al Ministerio Publico de la Defensa a la rescisién del
contrato en los términos previstos en el articulo 22 del Pliego de Clausulas Generales. Si el
Ministerio Plblico de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucidon de obra se
computara a partir del vencimiento de la fecha indicada en el Acta de inicio.

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la ofra queda en poder del
coniratista.

La Defensoria General podra disponer, por razones operativas, la postergacion de la fecha de
comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor de diez (10) dias
habiles contados desde el vencimiento del plazo indicado en el parrafo precedente. La
postergacion del comienzo de la obra, no dara derecho a reclamo alguno por parte del contratista.
Reconociéndose Unicamente aquellas variaciones de costos debidamente acreditadas y que
fueran previstas en el presente Pliego.

16. HORARIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los dias y horarios en los que se permitird el acceso para la ejecucion de los trabajos
involucrados, se encontraran sujetos a la aprobacion por parte de la DDO de acuerdo a las tareas
especificas que se fueran a efectuar diariamente, conforme fuera informado por la Contratista para
cada caso.

No obstante, y en pos de facilitar la proyeccioén de los trabajos, se plantea como generalidad el
acceso en el horaric de 14.00 a 22.00 hs. todos los dias habiles, y sin restricciones horarias
durante los fines de semana, asuetos y feriados, previa solicitud formal y aprobacion de cada caso
por parte de la DDO.

17. INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

El oferente acompafiara su oferta con la siguiente informacion detallada:

¥ Noémina e informacién completa de obras similares realizadas, indicando caracteristicas,
monto, plazo. Lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su
evaluacion técnica y econdmica.

v Noémina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma,
indicandose el profesional que se desempefiara como Representante Técnico. En los
antecedentes de profesionales y técnicos se detallara: nombre, nimero de matricula y
organismo que la expidid. La DDO se reserva el derecho de exigir al oferente, previo a la
adjudicacion, el cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los antecedentes
aportados no son satisfactorios con relacion a la obra licitada.

v Equipo minimo necesario para la realizacion de la obra. El oferente debera presentar, una
lista de equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en
perfectas condiciones de uso y disponible para el momento de ejecucion de los trabajos.

v Folleteria técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratacion, incluyendo
alternativas de marcas comerciales.
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18. REPRESENTANTE TECNICO

La contratista contara con un Representante Técnico, profesional de 1° categoria, con titulo de
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, matriculado en las instituciones correspondientes locales
(municipales y/o provinciales, segln correspondiere), que se desempefiara desde un primer
momento, iniciando con las tramitaciones municipales inherentes.

19. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario proveera los materiales, la mano de obra, herramientas propias, especificas de su
oficio, supervisién, direccién técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los
trabajos.

Se debera tener en cuenta que si hubiera que mover los muebles de lugar, estara a cargo de la
empresa adjudicataria dicha tarea.

20. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS

Las limpiezas periodicas y la limpieza final de los trabajos, son de caracter OBLIGATORIO y seran
gjecutados a cuenta y cargo del adjudicatario.

21. FLETE Y DESCARGA

Elflete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales seran por cuenta del adjudicatario.
Debera coordinarse con la DDO los horarios permitidos para efectuar las descargas que sean
requeridas.

22. PERSONAL

Dentro de los diez (10) dias habiles de aceptacion de la orden de compra el adjudicatario debera
presentar, al Departamento de Arquitectura, una ndémina de las personas que intervendran en los
trabajos contratados, con indicacién de cargo, nombre y D.N.L., junto con una constancia de que
dicho personal se encuentra cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa
vigente, y con los pagos al dia.

Dicha comunicacién se mantendra actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan
producirse durante el transcurso del contrato.

En caso de corresponder, debera contemplarse especificamente la habilitacion para realizar
trabajos en altura.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo.

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Publico de la Defensa debera contar con
una credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja.

El personal encargado de la realizacién de los trabajos debera contar con las herramientas
propias y especificas de su oficio.

23. SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario debera presentar copia de pdlizas y
comprobantes de pago de:

23.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio:

El adjudicatario debera acreditar por medio fehaciente (certificacién extendida por la compafiia
aseguradora o copia certificada del contrato de afiliacidn y sus anexos) que el personal empleado
$e encuentra amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con una Aseguradora de
Riesgos del Trabajo de su eleccion, en cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley de
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo N° 24,557, normas reglamentarias y complementarias.

Debera presentar ademas, las pélizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatoric conforme a
lo normado por el Decreto N° 1567/74, normas reglamentarias y complementarias.

Asimismo, se debera dar cumplimiento a la legislacion vigente del rubro, conforme las
necesidades de las intervenciones involucradas en el presente Pliego, presentando la siguiente
documentacién con caracter de OBLIGATORIO, a saber:

v" Programa vigente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

¥ Clausula de no repeticion a favor de la Defensoria General de Ia Nacién, correspondiente
al personal que ingresara a trabajar en el establecimiento.
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¥' Constancia de entrega de Equipos de Proteccion (EPP) y de Capacitacion al Personal.

En caso de subcontratar trabajadores auténomos, cada uno de ellos debera contratar los seguros
pertinenies.

23.2- Seguros de Responsabilidad Civil:

El adjudicatario tendra un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra foda
pérdida y/o reclamo por lesiones permanenties o temporales y/o dafios y perjuicios, ¢ destruccidn
de la propiedad, robo e incendio, resultantes de cualquier acto, omision u operacion del
adjudicatario y/o subadjudicatario y/o personal dependiente; asi como también por las cosas de
gue se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas a cualquier persona incluyendo muerte, vy a
bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o consecuencia de la ejecucién del

contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o exirajudiciales, y los costos y
gastos derivados de las mismas.

El monto de la suma asegurada ascendera al equivalente de pesos tres millones ($ 3.000.000).

23.3-Requisitos de los seguros contratados:

El adjudicatario observara los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a
contratarse:

Las pélizas deberan tener vigencia igual a la duracién de lo contratado, debiéndose contratar las
mismas compafiias de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfaccion de esta Defensoria
General.

Todas las poélizas de seguros y comprobantes de pago, seran entregados debidamente endosados
en el Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion, antes de la iniciacion
de los servicios, reservandose aquella el derecho de verificacion.

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocara la
rescision del contrato de pleno derecho, sin gue ello genere derecho a reclamo alguno por parte
del adjudicatario.

24. FONDQ DE REPARO

Segun el articulo 67 del Pliego de Clausulas Generales, se establece un fondo de reparo
equivalente al 5 % (cinco por ciento) de cada certificado. Este fondo sera devuelto al efectuarse Ia
Recepcién Definitiva de la Obra.

25. PLAZO EN QUE SE OTORGARA LA RECEPCION PROVISORIA

La recepcion de la obra tiene caracter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma
mensual los funcionarios designados en la direccidon de obra quedan sujetas a la recepcion
definitiva. Sin perjuicio de ello esos certificados de recepcién provisoria debidamente conformados
seran presentados para su liquidacion y pagados a los 30 dias de recibida la correspondiente
factura y constitucién del fondo de reparo. Los plazos se computaran en dias corridos segun lo
establecido en los contratos.

26. PLAZO DE GARANTIA DE OBRA Y RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la fecha de la recepcidn provisoria de las obras comenzaré a regir el plazo de garantia
de UN (1) afio, durante el cual el adjudicatario corregird sin cargo alguno, cualquier defecto
producido por deficiencias en la ejecucion de los trabajos o por la mala calidad de los materiales
empleados. Transcurrido el mencionado plazo, se le otorgara la Recepcién Definitiva de la Obra
sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73° del Pliego de Clausulas Generales.

27. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACION

La obra se desarrollara conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podra facturar en
forma mensual contra la certificacién provisoria. El primer pago podra requerirse contra certificado
del primer mes de cbra.

El pago se realizara en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del
Tesoro Nacional, conforme las disposiciones de la Resolucion 262/SH/95.

En forma previa a la adjudicacién, el proveedor presentard el Alta de Beneficiario en el
Departamento de Contabilidad de la Direccién General de Administracién, sita en San José N*®
331/3, 3° piso, CAB.A.

28. FORMA DE PAGO

La Defensoria General de la Nacién abonard la obra mediante certificados mensuales a favor de
la Contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspeccion. Los
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certificados serén presentados a la Direccion de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La
Oficina de Administracién General y Financiera exigira, previo a realizar pagos, que la Contratista
acredite no adeudar importes correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las
correspondientes a la A.R.T. de su personal.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A- DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto del llamado a licitacion

La presente Licitacion Publica tiene por objeto contratar la ejecucion de las obras de
relevamiento y reciclado, necesarias para la refuncionafizacién del edificio recientemente
adquirido por el Ministerio Publico de la Defensa en la ciudad de Jujuy (calle Gral. Gliemes N°
1240), de la provincia homonima, destinado a alojar las dependencias de este Organismo con
competencia en dicha jurisdiccion.

La contratacidon alcanza tanto a la provision de materiales, mano de obra, equipamiento,
herramientas, estructuras auxiliares, como asi también la provision de los servicios y las
tramitaciones que correspondan efectuar ante los organismos gubernamentales nacionales,
provinciales y/o municipales - o del sector privado - necesarios para la gjecucién completa de la
obra. Los oferentes deberan considerar en la formulacion de su propuesta que las obras,
provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, probadas y ensayadas, listas para
ser puestas en funcionamiento y completas de acuerdo a sus fines, asi como las obligaciones que
se derivan del periodo de garantia, debiendo asimismo la contratista gestionar y obtener la
totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos publicos o del sector
privado, que resultaren pertinentes en la materia. La cotizacion debera incluir la totalidad de los
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales que graven la
gjecucion de la obra, aplicables al dia de presentacidn de las oferta.

El inmueble a intervenir posee un uso y concepcién original que fuera el de vivienda unifamiliar,
poseyendo 2 (dos) plantas en construccidn ftradicional, que deberan ser recicladas vy

reacondicionadas para el uso previsto.

2. Documentacion anexa
Se adjunta a la presente, la documentacién que se detalla a continuacién, valiendo la aclaracion
de que la mencionada reviste de caracter meramente ORIENTATIVO, a saber:
v Anexo N°I: Demolicion y obra nueva. Locales.
v" Anexo N° ll: Instalaciones generales, sanitarias (agua fria y caliente) y cloacales.
v Anexo N° lli: Solados. Colocaciones. Carpinterias nuevas.
v Anexo N° IV: Planilla de Cotizacién (con las unidades de cada rubro).

3. Generalidades
a. El contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las
tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente documentacion y
aun todos aquellos que sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los
efecios de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo
idéneo.
b. En los casos que el contratista decida subcontratar alguno de los rubros, debera presentar

los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado
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vigente su intervencion en trabajos similares y conformidad del comitente que haya
recibido el setvicio. No se aceptaran certificados provistos por empresas o particulares que
no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecucion del
trabajo y su verificacion actual.
Aguellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido
una especificacion técnica, porque su ejecucion no pueda ser cumplimentada por
problemas de mercado, tiempos de fabricacion, etc., seran dirimidos por el Departamento
de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacién, en su caracter de érgano técnico
competente a cargo de la Direccion e Inspeccidén de Obra (en adelante, D.D.O. e 1.O.
respectivamente), quien propondra en cada caso la solucién a adoptar.
En los casos en que en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas (en adelante,
P.ET.)), o en los anexos graficos que forman parte de la presente documentacion, se
establezcan materiales o equipos de una clase o marca especifica, el oferente podra
proponer productos de otras marcas, siempre que sean de igual o superior calidad. En
estos casos el oferente debera aportar al organismo licitante los elementos de juicio
necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes ofertados relinen las
caracteristicas requeridas (folleterfa, muestras patron, hojas técnicas, notas certificadas de
los fabricantes, comprobantes de cumplimiento de normas vigentes, etc.).
El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se
hara con sumo cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener las areas de trabajo
en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.
Para el desarrollo de los trabajos, de ser necesario, los contratistas deberan proveer
andamios especiales, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el maximo de
seguridad tanto para el personal a su cargo, como para los empleados del edificio,
peatones y para ia via publica, de acuerdo a las exigencias de la 1.0., las normas y las
ordenanzas municipales vigentes.
La contratista entregard a la D.D.O. antes del comienzo de los trabajos, las pdlizas
correspondientes en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Todo el personal empleado en los trabajos, estara asegurado contra accidentes de trabajo,
ademas la empresa contratista debera contar con un seguro que cubra dafios a bienes y
personas ajenas a este organismo, incluia responsabilidad civil. Para todo ello rigen:

» Laley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.

» Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24.028,

e Laleyde ART.N®24.557 y sus Decretos Reglamentarios.
Todos los tramites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos
competentes para la habilitacion de todas las instalaciones que se inciuyen en este pliego,
quedan a cargo exciusivo de la contratista,

Se adjudicaran TODOS los renglones a un mismo oferente.

4. Reglamentos y normativa

A continuacién se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente licitacion.

Asimismo seran utilizados para la aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones,
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que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas

de ejecucion propiamente dichas.
Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son, a saber:
s - Estructuras metalicas: D.I.N. 1050 y D.1.LN. 1441 - Normas IRAM.
» Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccion Nacional de
Arquitectura de la S.E.T.O.P.
» Cadigo de Edificacion local, y su normativa accesoria.
¢ Ordenanzas Municipales vigentes.

« Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.,

5. Muestras

Sera obligacién del contratista la presentacidén de muestras de todos Ilos materiales vy
elementos que se deban incorporar a la obra para su aprobacién. Las muestras deberan
presentarse dentro de los 15 (quince) dias corridos previos a la fecha de inicio de cada rubro.

La presentacién sera acompanada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante
o el proveedor. La muestra serd observada y/o aprobada por la |.O. dentro de los 5 (cinco) dias
corridos de presentada. Esta podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y
ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados, ante los organismos estatales

ylo privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo
del contratista.

6. Materiales para la ejecucidén de los trabajos
Seran de 1° (primera) calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de
la contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas.
La contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecucion
de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.
La contratista sera responsable por las degradaciones y averias que pudieran experimentar tanto
dichos materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por ofras causas.
La aprobacién por parte de la 1.0. de las muestras tendra en todos los casos caracter de
PROVISORIA, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de
los trabajos en obra.

7. Materiales de reposicion
El contratista debera proveer en su cotizacidn la provisién de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales seran los
que se indican a continuacion y representaran el 5% de las cantidades empleadas en la obra, a

saber:
v Porcellanato para piso y paredes en paquetes humedos (pto. 8.1y 9.1, apartado B).

Estos elementos seran transportados y acopiados por el contratista, en el lugar y del modo,

conforme fuera indicado para cada caso por la D.D.O.
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8. Informe de estado de obra

Mensualmente y en calidad de “documentacion anexa” al Certificado de Obra del periodo, la
contratista presentara por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos en
gjecucion donde pondré de manifiesto el estado de avance real de los trabajos comparandolos
con el plan de trabajo aprobado, incluyendo un resumen de los hechos méas importantes ocurridos
durante el mes y toda otra informacion adicional que fuera requerida por la Inspeccién.

Dichos informes deberan ser acompafiados por un relevamiento fotografico de las obras, sobre
cada uno de los aspectos de las mismas. También debera informar sobre el total de personal
empleado en la obra, altas y bajas del mes, asi como el nimero y caracteristicas de todo
accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra informacion sobre clasificacion

de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten.

9. Orden de prelacion
Se deja establecido que ante una discrepancia y/o contradiccién entre el P.E.T., la “Planilla de
Cotizacién”™ y los planos adjuntos, prevalecera la informacién grafica ante la escrita. De esta
manera, de observarse una diferencia, la empresa contratista debera comunicarla a la D.D.O., a

fin de que se resuelva su definicion.

10. Informacién a presentar por el oferente, adjunta a su propuesta econémica
El oferente acompaniara su oferta con la siguiente informacion detallada:

v" Némina e informacion completa de obras similares realizadas, indicando caracteristicas,
monto, plazo. Lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su
evaluacion técnica y econémica.

v" Némina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma,
indicandose el profesional que se desempefiara como Representante Técnico (punto 12
del presente). En los antecedentes de profesionales y técnicos se detailara: nombre,
nimero de matricula y organismo que la expidié. La D.D.O. se reserva el derecho de exigir
al oferente, previo a la adjudicacion, el cambio de Representante Téchico si a su exclusivo
juicio los antecedentes aportados no son satisfactorios con relacién a la obra licitada.

v" Equipo minimo necesario para la realizaciéon de la obra. El oferente debera presentar, una
lista de equipos de su propiedad con la expresa constancia de gue se encuentra en
perfectas condiciones de uso y disponible para el momento de ejecucién de los trabajos.

v" Folleteria técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratacion, incluyendo
alternativas de marcas comerciales, conforme lo establecido precedentemente en el punto
3.d. del presente apartado.

11. Modificaciones, adicionales y/o deducciones
En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningtin modo la
invalidez del contrato de Obra Publica, la D.D.O. podra ordenar modificaciones, adicionales ylo
deducciones al trabajo originalmente contratado. Dichas érdenes se darén a través del Libro de
Ordenes de Servicio, anexando una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o adicionales

sobre el mencionado contrato, a ejecutar con las especificaciones técnicas definitivas.
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A menos que la D.D.O. autorice expresamente un plazo mayor, el confratista debera preparar y
presentar el presupuesto requerido dentro de los 10 (diez) dias consecutivos a la recepcion de la
mencionada Orden de Servicio. Si requiriese de un plazo mayor, debera solicitarlo formaimente

por escrito dentro de los 3 (tres) dias consecutivos a la recepcion del pedido del presupuesto en
cuestion.

B- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1. Demoliciéon (Anexo N° 1)
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotizacién’, y todos aquellos sectores
que han sido indicados a tal fin en los anexos graficos especificos, se debera llevar a cabo la
demolicidn total, incluyendo su retiro y limpieza integral del espacio afectado.

1.1. Tabiques no portantes interiores y exteriores.
Previc al inicio de los trabajos inherentes al rubro, se debera ejecutar una verificacion de los
elementos estructurales existentes (columnas, vigas, losas, etc.), considerando el anexo grafico
inherente y todos aquellos testeos que haya que realizar in situ, en virtud de verificar la factibilidad
de concrecidn de lo propuesto.

1.2. Desmantelamiento de nlcleos sanitarios.
Se procedera al desarmado y retiro total de todos los elementos constitutivos del bafio (Local
B03), ubicado actualmente en la P.B., y de los bafios (Local A02, A03, AD4 y ADB) de la P.A.
(Incluyendo en todos casos los solados, revestimientos, mobiliario y artefactos).
Respecto al lavadero (Local A01) y hall (Local A05) de la P.A, se demoleran solamente las
mesadas existentes.
En expreso cumplimiento de lo enunciado en los renglones precedentes.

1.3. Borde de piscina.
Se debera demoler los bordes de la piscina con el objeto de nivelar el piso.
2. Tapado de piscina (Anexo N° [)
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilia de Cotizacion”, y todos aquellos sectores
que han sido indicados a tal fin en los anexos gréficos especificos, se debera llevar a cabo el
tapado de la piscina utilizando como sistema constructivo el de placas colaborantes.

2.1. Sistema de Placas Colaborantes.
Se procedera al tapado de la piscina (Local BO1), considerandose el nivel de piso terminado,
utilizando el sistema de Placas Colaborantes.
Se colocaran Perfiles PGC 140, de 2mm de espesor, cada 1m, los cuales serviran de apoyo para
las Placas colaborantes.
Estas ditimas tendran: un peralte de 51mm, ancho Gtil de 845mm, ancho total de 983mm, calibre
22, con acabado galvanizado pesado. El acero utilizado en su fabricacién tendra un esfuerzo de
fluencia minimo de 230 MPa = 33 ksi, con médulo de elasticidad = 2*10"6 kg/cm2.
Para tomar los esfuerzos de corte que se generan en la seccidon compuesta (acero/concreto),
controlando y reduciendo las deformaciones, se colocaran Conectores de Corte, tipo Nefson
Stud, los cuales tienen la forma de un perno con cabeza cilindrica, no poseen hilos (roscas) y son
soldados a la ala superior de la viga soporte a ciertos intervalos, quedando embebidos dentro de

la losa.
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Algunas consideraciones en la utilizacién de los conectores de corte son:

v" La cantidad de conectores por valle no debe ser mayor a 3 en el sentido transversal.

v" La altura del conector de corte debe estar entre 3" a 7.

v" La longitud de los conectores minima = 4 stud d

v" El diametro del conector de corte no debe ser mayor de %4”.

El refuerzo de la malla de temperatura es esencial en cualquier tipo de losa estructural para
evitar el fisuramiento de la misma, debido a los efectos de temperatura y contraccion de fragua
que sufre el concreto. El recubrimiento minimo de la malla de temperatura serd de 2 cm.,
quedando sujeto al criterio de la empresa contratista. El acero disefiado para soportar los
momentos negativos, pasara por debajo de la malla de temperatura y podra estar sujetado a ésta.
El concreto a utiizarse en la construccion de la losa deberd cumplir con los requisitos
establecidos seglin la Norma C/IRSOC. Las recomendaciones mas relevantes son:

v La resistencia a la compresion de disefio minima sera de 210 kgf/cm2. No se tomaran en
cuenta los concretos de resistencias mayores a los 580 kgficm?2.

v Se realizard obligatoriamente el proceso de vibrado al concreto para garantizar asi la
adherencia mecanica entre el acero y el concreto, y para lograr la uniformidad del
concreto.

v" El curado del concreto se efectuara como minimo hasta 7 dias posteriores al vaciado. No
se utilizaran aditivos que contengan sales clorhidricas en su composicion por gue pueden
producir efectos corrosivos en la plancha de acero.

Todos los elementos del sistema deberan cumplir con las Normas CIRSOC e IRAM.

3. Mamposteria y tabiqueria (Anexo N° )

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotizacion”, y todos aquelios sectores
que han sido indicados a tal fin en los anexos graficos especificos, se levantaran paredes y
tabiques, de diversos tipos, de acuerdo a cada situacién,

El presente desarrollo reviste de caracter meramente orientativo, siendo obligacion de la empresa
contratista la presentacion a la D.D.O. para su aprobacion, de todos los calculos, planilias,
graficos, detalles, etc, DEFINITIVOS; que fueran necesarios para el correcto estudio vy
entendimiento de todos los elementos que conformen el cuerpo de los nuevos vollimenes, a su
cargo y costo, conforme las REGLAS DEL ARTE.

Se deberan considerar en todos los casos, las siguientes “Generalidades de los materiales” de
Uso comun, a saber:

v Cementos comunes.

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima
calidad (Loma Negra®, San Martin®, similar o superior) y aprobada por la 1.O. Se los abastecera
en envases perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de Ia
fabrica de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien
secos, sobre el piso natural, y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccidn
hasta su utifizacién. Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, sera rechazado o debera
ser retirado de la obra dentro de las 48 hs. de notificada la empresa por parte de la Inspeccién.
Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de [a provisidn de cemento, que por
cualgc?ﬂ%rocausa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

VoI
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v" Cemento de albaifiileria.

Si se desea utilizar cemento de albafileria, éste debera ser de una marca reconocida en plaza.
v Cemento de fraglle rapido.

Se utilizaran en la obra solo con el consentimiento previo de la 1.0., debiendo ser de 1° calidad e
ingresar a |la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fabrica de procedencia. Rigen
para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun. La pasta de cemento

puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30° (treinta
minutos).

v' Arena,
La arena a emplear sera en general limpia. No contendra sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las
Normas IRAM 1509-1525-1526. En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de
granulometria requerida, se corregira ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros
tipos de mayor modulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico
pudiendo adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccion, arena artificial,
producto del quebramiento de la roca granitica o basaltica, polvo de ladrillo. Sera exclusivamente
proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos limpios y bien cocidos de modo que
no contendran vestigios de tierra ni, sustancias extrafias. Se permitira [a granulometria comun en
plaza solo en el caso en que las mezclas se hagan en maquinas moledoras, mezcladoras, que
trituren el grano.

v' Cascotes.
Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos),
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamafio variarg entre 2 y 5 cms.
aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
pared, ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse la previa aprobacion por parte
de la Inspeccion, la cual rechazara todo cascote gue no retna las condiciones antedichas y/o que
contengan restos de cualquier material (salitres, esten sucios, etc.).

v’ Agua.
En la confeccién de mezclas para la albafileria, revoques, etc., se empleara agua corriente con
preferencia a cualquier otra. Seran por cuenta del contratista los gastos que demande la provision
de agua para la construccion.

v Mezclas.
Seran de los tipos indicados en el “Listado de mezclas”, que se consigna mas adelante. Las
mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados y contaran con la aprobacién previa de la Inspeccién. No se fabricara mas mezcla de
cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Portland® que las que debe
usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricacion. Toda mezcla de cal que se hubiere secado 0
que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada. Se
desecharad igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland® y de cal
hidraulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas
que fluidas. Las partes que se detallan en el “Listado de mezclas® se entienden medidas en

volumen de material seco y suelto, con excepcion de las cales vivas apagadas gue se tomaran, al
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estado de pastas firmes y del cemento Portland® y las cales hidratadas (ambas en bolsas de
origen), que se comprimiran en el envase.
El “Listado de Mezclas” sera el siguiente, a saber:
» Tomado de juntas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de arena.
» Capas aisladoras de concreto hidréfuga en muros y tabiques: 1 (Una) parte de cemento / 3
(tres) partes de arena mediana / 1 (un) kg. de hidréfugo, batido con 10 (diez) litros de agua.
» Carpetas bajo piso y aislaciones hidraulicas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de
arena mediana / 1 (un) kg. de hidrofugo, batido con 10 (diez) litros de agua.
 Jaharro interior, bajo enlucido a la cal: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de
cal grasa / 4 (cuatro) partes de arena mediana.
+ Enlucido interior a la cal: 1/8 (una octava) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3
(tres) partes de arena fina.
» Enlucido de concreto: 1 (una) parte de cemento / 2 (dos) partes de arena fina.
» Enlucido exterior: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres)
partes de arena.
» Colocacién de pisos de mosaicos graniticos, lajas, umbrales, solias: 1/2 {media) parte de
cemento / 1 (una) parte de cal hidrdulica / 3 (tres) partes de arena mediana.
e Colocacion de revestimiento de interiores (azulgjos, etc.): 1/4 (una cuarta) parte de
cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) partes de arena mediana.
Se permitira la variante en la mezcla adhesiva con Klaukol® o iggam Multipropésito®, o calidad
similar o superior.
La preparacién del mortero para la toma de juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando
cemento Portland® y arena de adecuada granulometria. Las juntas seran del menor espesor
posible, teniendo como méximo 10 (diez) mm. y en general sera conveniente ejecutar una ligera
compactacion del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y
agrietamiento.
3.1. De elevacion, blogue de hormigén 20x20x40 cms.
Se prevé su utilizacion en aquellos cerramientos de vanos interiores que dividan diferentes
sectores de uso.
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer
uso. Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envase de fabrica y cerrados.
La D.D.O. se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las
especificaciones del P.E.T. o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.
3.2. Tabique simple de placa de yeso, espesor 10 (diez) cms.
Se prevé su utilizacion como cerramiento de nuevos locales conformados dentro de las
construcciones, sean nuevas o preexistentes.
Las superficies deberan ser continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se
realizaran con cinta y masilla especial marca Durlock®, Knauf® {0 calidad similar o superior) a fin
de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.
La estructura de sostén se armara con perfiles metalicos gaivanizados a los que se atomnillaran las
placas de yeso de 12,5 mm. de espesor.
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Todo este conjunto se suspendera de la estructura resistente por medio de perfiles de chapa
galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad, con una
separacion regiada de 40 (cuarenta) cms. entre ejes.

En lo posible, se evitara el corte y colocacién de placas de dimensiones inferiores a 1,00 (un) m2.
Sera de responsabilidad del contratista la coordinacién de la colocacion de la instalacion eléctrica

de manera tal que las bocas no interfieran con los elementos estructurales.

4. Capas aisladoras
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotizacion”, y lo especificado en las
“Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente).

Se ejecutaran capas aisladoras en aquellos sectores en donde se proyectan nuevos volimenes.

4.1, Capa aisladora vertical.
Para la ejecucién de las mismas se emplearan materiales altamente eficientes y se cuidara que
sean llevados a cabo con sumo esmero y perfecta continuidad de manera de obtener barreras
eficaces de contencion.
Sellada, espesor minimo de 10 (diez) mm., altura de 10 cms. por encima del nivel de piso

terminado y 10 cms. por debajo del nivel def contrapiso.

5. Revoques y revestimientos
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotizacion”, y lo especificado en las
“Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente).

5.1. Preparacion y/o reparacion integral de los sectores a intervenir.
Se debera picar el revoque existente deteriorado (solapado, agrietado, afectado por [a humedad,
etc.) hasta dejar vista la mamposteria o estructura resistente, procediéndose a limpiar prolijamente
toda la superficie descubierta con cepillo de alambre, debiendo quedar la misma libre de todo
residuo de lo demolido.
En los sectores donde se constate la presencia de hongos, pero que por su estado no se justifique
la demolicion del revoque existente, se efectuaréd un hidro-lavado a presién, que debera dejar en
excelente estado la superficie tratada.
Los trabajos comprenderan la remocion de la totalidad de la vegetacion que se encuentre en las
paredes, techos, cornisas, muros divisorios, etc.; producto de la humedad no deseada en los
mismos.
Una vez limpia la totalidad de las superficies, previo humedecimiento del lugar a revocar, se
procedera a ejecutar el mismo con los morteros indicados en cada caso; se prestara especial
atencion a la terminacion pues no se admitiran bordes o distintos niveles entre los revoques
nuevos y los que, por su buen estado, permanezcan sin remover.
Para la reparacién de la superficie deteriorada se deberan tener en cuenta los siguientes casos
posibles (genéricos), a saber:

v Caso de armaduras expuestas.

Se debera picar en su entorno para retirar todo mortero flojo o debilitado, dejando a la vista y al
acceso, las correspondientes superficies expuestas de los hierro para su tratamiento. Las

armaduras seran correctamente tratadas en la totalidad de su superficie expuesta con adecuados
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inhibidores o pasivadores de oxidos. Si se presentaran casos en que el estado de las armaduras
es tal que requiera una accion particular y de mayor importancia, el oferente lo debers indicar en
su oferta y expresar el procedimiento de solucion que ha de implementar para cada caso.

Se rellenaran las cavidades con morteros adecuados que no contengan componentes que afecten
ta armadura y que permita una perfecta adherencia sobre el hierro tratado con los inhibidores a fin
de que no se produzcan “cavidades” que con el tiempo ocasionen desprendimientos o
resquebrajamientos en las zonas reparadas. También los morteros empleados deberan tener una
composicion y una terminacion que permita la correcta compatibilidad y adherencia de la pintura
impermeabilizante final.

Se enrasara la terminacién prolijamente.

v Caso de grietas v fisuras.

Se abriran en "V” en toda su longitud, se limpiaran con cepillo de alambre vy aire a presion, y se
rellenaran con selladores eldsticos poliuretanicos apropiados, resistentes a la radiacién ultravioleta
y efectos climaticos. Los lugares donde habran de aplicarse deberan ser previamente
acondicionados segun lo anteriormente descrito, y de acuerdo a las instrucciones de utilizacion
dadas por el fabricante del producto.

De ser necesario, se colocaran llaves espaciadas de no mas de 40 (cuarenta) cms. entre sj a lo
largo de toda la fisura. Se colocaran embutidas hasta aproximadamente la mitad del espesor del
muro, con mortero de cemento.

Se hara una terminacion con prolijo enrase.

v" Caso de revoque floios o debilitados.

Se picara en todo su entorno para desprender y retirar completamente las areas flojas o
debilitadas, sea por mala adherencia o por pérdidas de propiedades o por disgregacion de los
componentes del mortero. Se limpiara la superficie expuesta y se la tratara adecuadamente para
permitir una correcta adherencia de la capa de mortero nuevo.

Ei nuevo revoque exterior se compondra de una capa hidréfuga, el grueso y el fino exterior con un
correcto enrase (punto 6.2.).

v Salientes horizontaies.

De ser necesario conforme el estado, los muros divisorios, en sus salientes horizontales externas,
se desmalezaran, limpiaran y ejecutaran un chanfle con mortero de cemento impermeable, en el
angulo diedro que forma con la pared que continda. Previamente, se habra picado el revoque
exterior existente hasta la capa aisladora vertical en esa zona.
5.2. Revoque grueso exterior (impermeable).

Sobre la superficie de las paredes de durlock que se deban revestir (Local B02), se aplicara
un revoque grueso o jaharro. El mencionado tendra un espesor de 15 mm. y se terminara con
peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento. Se realizarad un azotado con
mortero cementicio de relacion 1:3 (cemento, arena fina) con la incorporacién de hidréfugo Tipo
SIKA 1 o similar calidad, en el agua de amasado. Luego, se ejecutara un jaharro con mortero
reforzado 1/4:1:4 (cemento, cal, arena gruesa),

Cuando se deba aplicar previamente la aislacion hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de que
comience el fraglie de aquel.

5.3. Revoque grueso interior.

HONTALDO
33

4 Canaent de 1y Magitin



Menistorir Doodtbor e £ Dlns

En aquellos planos verticales que por su estado actual de deterioro o para garantizar un adecuado
asiento para los revestimientos (sean texturados o pinturas), se proyectara un revoque grueso que
sera realizado con mortero para jaharro exterior.

6. Contrapisos
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotizacion”, y lo especificado en las
“Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente).

6.1. Contrapiso comun interior.
Se ejecutaran contrapisos livianos de hormigon pobre, ejecutados con piedra partida, a fin de
-cubrir las zonas que fueran intervenidas sobre el terreno existente, ya sea en la totalidad de cada

superficie (por inexistencia o deterioro excesivo) o0 como completamiento de los existentes.

7. Carpetas y banquina
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotizacién’, y lo especificado en las
“Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente).

7.1. Carpeta hidréfuga sobre contrapisos.
Sobre los nuevos contrapisos, sean interiores y/o exteriores, se ejecutaran nuevas carpetas de
cemento. Sera de responsabilidad del contratista la perfecta ejecucién de las pendientes a fin de
garantizar el escurrimiento superficial. La D.D.O. verificara las pendientes ejecutadas, pudiendo
ordenar rehacer el trabajo segun su criterio.

7.2. Banquina.
Se ejecutara de 10 (diez) cms. de altura (promedio), debajo del mueble bajo-mesada en el nuevo
office ubicado en P.A.

8. Solados (Anexo N° I}
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotizacion”.
El oferente tendra en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en obra
deberan ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicion de
colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.
No deberan presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros desperfectos. Las
dimensiones y tintes seran estrictamente uniformes. Asimismo, se considerara. incluido en los
precios unitarios establecidos, las incidencias por corte y desperdicios de piezas por centrado
del revestimiento en los ambientes, centrado respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o
juegos de bronceria o colocaciones a mayor altura.

v' Muestras.
En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punto 5, apartado A).
Con 15 (quince) dias corridos de antelacion, el contratista sometera a la aprobacion de la D.D.O.,
las muestras de las piezas sefialadas en el presente apartado. Las muestras asi aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepcion
de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su
incorporacion a la misma.

v' Protecciones.

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punto 6, apartado A).
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Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escolladuras ni otro defecto. A tal fin el contratista arbitrara las medidas conducentes al logro de
tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como asi también
protegiendo los revestimientos una vez colocado y hasta la recepcién provisional de las obras.

v Material de reserva.

En cumplimiento de lo que fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punto 7 del
apartado A), el contratista tendra en cuenta que debe entregar piezas por un 3% mas de la
superficie colocada para futuras reposiciones.

8.1. Solados en paquetes himedos.
Se colocara en todos los nucleos sanitarios (bafios y offices), sean preexistentes o nuevos.
Se proveera y colocara porcellanato esmaltado para piso, marca liva® linea Spirit, tipo Nirvana (o
similar de igual calidad o superior, de marca reconocida), en virtud de las muestras que presente
la contratista y la aprobacién inherente que emitira la D.D.O. a tal fin.

8.2. Solias de aluminio.
Queda establecido por convencién que en todo aquel vano que, por diferente uso y/o funcion, se
produzca el cambio de solado, se debera proveer y colocar solias. Las mismas deberan ser de
aluminio (color gris metalizado, seglin muestras y disponibilidad de mercado), del ancho vy largo

total de cada vano.

9. Colocaciones
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotizacion”, y cumplimiento de las
generalidades expuestas en el punto precedente.

9.1. Revestimiento ceramico en bafos.
Corresponde a la provision y colocacién en los planos verticales de todos los nicleos himedos,
sean preexistentes o nuevos, hasta la altura estimada del dintel del vano principal (puerta de
acceso) de cada local, considerada en 2,20 mts. Especificamente, se debe considerar |a
colocacion en los locales B02, BO3, A02, A03, A04 y A0S, sin perjuicio de otros locales que
pudieran surgir por orden expresa de la |.O. durante el proceso de ejecucion de los trabajos.
Se proveera y colocara porcellanato esmaltado, marca llva® linea Spirit, tipo Nirvana (o similar de
igual calidad o superior, de marca reconocida), de igual tipo que el provisto para cumplimiento del
punto 8.1. del presente.
Todas las piezas asentadas con mezcla adhesiva (conforme el “Listado de Mezclas” del punto 3),
habiéndose ejecutado previamente un azotado hidréfugo y un jaharro bajo revestimiento; se
dispondréan con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y
porcelanina de 1° calidad, o pastina al tono, a exclusivo criterio de 1a D.D.O.
De producirse o constatarse defectos, la 1.0. detenta la potestad de ordenar el retiro de las partes
defectuosas, exigiendo su reconstruccion en la forma pretendida, corriendo todas Ias
consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusive del contratista.
lgual criterio se aplicard cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc.,
sean imperfectos o bien cuando se presentaran piezas partidas o rajadas. Igualmente se
procedera si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta

nivelacion y verticalidad respectivamente, con verificacién de prolijos remates. La altura de
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colocacion del revestimiento serd por convencion en todos los casos, la del dintel de vano de
acceso al local, a excepcién de dénde puntualmente se indicara.

En todos los dngulos salientes se colocaran cantoneras de acero inoxidable ferminacion brillante
de 25 mm. gue iran al mismo plomo y en toda la altura del revestimiento.

Asimismo se colocaran listeles de acero inoxidable de 2 cms. de altura y 2,5 mts. de largo (medida

estandar de la pieza) como terminacién superior de los planos revestidos, en todo el perimetro.

10. Carpinterias (Anexo N°ill)

En conformidad con la cantidad y tipo establecidos en la “Planilla de Cotizacion”, y todas aquellas
carpinterias que han sido indicadas a tal fin en los anexos gréaficos inherentes.

El trabajo a realizar de acuerdo a estas especificaciones, comprendera el suministro de toda la
mano de obra, materiales, equipos y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para el
suministro e instalacién de carpinterias (pafios fijos, corredizos, de abrir, de banderola y/o
pivotantes, segun cada caso).

Asimismo, cabe sefalar que tanto en el caso de las puertas como en el de las ventanas, la
omisién de provision que pudiera darse por caso de desconocimiento del estado actual de
aquellas actualmente instaladas (para las cuales se plantea un reciclado integral, conforme lo
expuesto en el punto 13.2.), no exime a la contratista de su compromiso de cumplimiento de las
REGLAS DEL ARTE y, en consecuencia, de la obligatoriedad de propuesta formal (sujeta a
consideracion y aprobacién por parte de la D.O.O.) de reemplazo de las que resultasen
necesarias por ello.

Como criterio a adoptar a priori, se propone el mantenimiento de TODAS las aberturas existentes
(puertas y ventanas), sean de madera, aluminio o cualquier otro material} que se encuentren en
estado adecuado de uso, debiéndose contemplar un reciclado integral de todos sus componentes,
conforme lo especificado en el presenie P.ET. (punto 13.2), a excepcién de aquellas
especificamente consideradas en los puntos precedentes.

10.1. P1 - Puerta interior.

Se proveera e instalara 4 (cuatro) puertas placa de cedro, 1° marca y calidad, para acceso a los
locales B02, A03, A04 y A0S (bafios), conforme lo indicado en el anexo grafico de referencia.
Medidas (a verificar en obra conforme proyecto), marco de chapa exterior 800 mm., alto s/ dintel.

10.2. V1 - Ventana de banderoia.

Se proveera e instalard 1 (una) ventana en el nuevo volumen adicionado a la construccién
preexistente (local B02). La misma debera presentar en su pafio vidriado un esmerilado acorde.
Medidas (a verificar en obra conforme proyecto), ancho 700 mm., alto 500 mm. (s/ dintel).

Segun las siguientes caracteristicas minimas, a saber:

s Perfileria de PVC, marca Rehau® (o calidad similar o superior), color blanco.

s Herrajes, fabricados en aleaciones de acero y zinc, galvanizadas y bicromatadas. Se
incluiran todos aquellos componentes de las carpinterias: manillas, de accionamiento,
cremonas, angulos de reenvios, soportes de compas y bisagras, entre otros.

e Cristales DVH 3-9-3+3.

Ubicacion en planta, conforme lo indicado en el anexo grafico de referencia.
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11. Instalaciones sanitarias y cloacales {Anexo N° )
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotizacién”, para cada sub-item, y
considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la documentacion grafica de referencia.
Comprende el Proyecto Ejecutivo de la instalacién y la provisién de todos los componentes
(materiales y mano de obra), necesario para la realizacién segun P.E.T. y plano de: desagiles
cloacales (primarios y secundarios), distribucion de agua fria y caliente, colocacion de artefactos y
griferias, y obras complementarias para el correcto funcionamiento, segin normas vigentes, de los
locales sanitarios (sean preexistentes o proyectados).
Las instalaciones responderan a las disposiciones reglamentarias que establece el ente regulador
local con competencia en la materia.
La contratista debera realizar una prueba exhaustiva de funcionamiento del sistema, luego de
haber finalizado los trabajos descriptos.

11.1. Distribucién de cafierias de desaglie cloacal, acometida a instalacién preexistente

(bocas y/o camaras de inspeccidn, segun cada caso).

La instalacion cloacal que se plantea en los anexos es tentativa y reviste de caracter meramente
ORIENTATIVO, a los fines de su cotizacién y comprensién. Por elio, y de acuerdo a lo
manifestado en el punto precedente, queda a exclusivo costo y a cargo de la empresa la
confeccion de la documentacion inherente, que sera presentada como parte del Proyecto
Ejecutivo, sometido a consideracién y aprobacién de la DDO.
Se debera incluir sus cafierias de ventilacion, tanto para este punto como para los siguientes.

11.2. Camaras y bocas de inspeccion (si correspondiera).

11.3. Tendidos de cafieria de agua fria, desde tanque de reserva, agua caliente, desde

termotanque, y desagles cloacales, desde artefactos sanitarios primarios y secundarios.

La instalacion para la provision sanitaria de agua fria y caliente que se plantea en los anexos es
tentativa y reviste de cardcter meramente ORIENTATIVO, a los fines de su cotizacion y
comprension. Por ello, y de acuerdo a lo manifestado en el punto precedente, queda a exclusivo
costo y a cargo de la empresa la confeccién de la documentacién final (Proyecto Técnico
Ejecutivo), que sera sometida a consideracion y aprobacion de la D.O.O.
Cada nlcleo sanitario, sea bafio u office contara con tendidos agua fria y caliente materializados
con sistema de termofusion tipo Acquasystem® y desagllies en Awaduct® (o, en ambos casos, de
calidad similar o superior), segiin documentacion gréafica anexa.
Se colocaran llaves de paso de agua fria y agua caliente en cada uno de los locales sanitarios, las
mismas seran metalicas de terminacién satinada o brillante, de excelente calidad.

11.4. Extractor de humo.
Se deberan plantear un circuito especial separado y se colocara un tomacorriente especial para el
extractor en el local sanitario B03, que por su uso, funcion y/o ubicacién en planta, requieran de
ventilacion forzada (segtn documentacion anexa).
Seran equipos tipo Cata®, mod. B15 Plus (o calidad similar o superior}, y deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas técnicas minimas, a saber:
- Axiales de bafio extraplanocs, para muro y techo.
- Diametro de conducto 150 mm. v
- Tension 230 V.
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- Potencia absorbida 25 W.

- Caudal maximo 320 m3/h.

- Nivel de presién sonora 43 dB(A).

- Dimensiones 190 x 190 mm.
Los conductos de exiraccion se materializaran en PVC, deberan estar ocultos por sobre el
cielorraso de placa de yeso (en aquellos locales que existiese, 0 mediante la materializacion de
cajones, si fuese necesario, conforme definicion in situ durante la ejecucion de los trabajos), v
conduciran a los plenos de instalaciones y/o a los cuatro vientos.

11.5. Inodoro con mochila.
Se proveeran inodoros largos (con depésito) tipo Ferrum® linea Bari de color blanco (cédigo IKL),
el depdsito sera tipo Ferrum® linea Bari (cédigo DKMXF), o calidad similar o superior. Ademas se
deberan proveer las tapas y asientos, que tendran terminacion lagueada en blanco.

11.6. Bidet.
Se proveeran bidets tipo Ferrum® linea Bari o similar de igual calidad, de 3 (tres) agujeros, color
blanco (cédigo BKT3).

11.7. Mesada.
Tanto en bafios como en el office, se colocaran mesadas de granito gris mara de 2 cms. de
espesor sostenidas mediante ménsulas metalicas a los tabiques de fondo y laterales (de existir).
Si el tamano lo permite, no presentaran cortes intermedios. Las mesadas llevaran un z6calo sobre
mesada de 5 cms. de altura del mismo tipo y espesor de granito. Ademas, en el caso de los bafios
llevaran un frentin inferior de 20 cms. de altura, del mismo material y espesor antes mencionado.
Se deberéd considerar el corte exacto de cada mesada, replanteado in situ, al igual que los
trasforos que fueran necesarios de acuerdo a los artefactos y/o griferias que fueran a instalarse en
cada una de ellas.

11.8. Lavatorio.
Se proveeran bachas colocadas por debajo de la mesada de granito, tipo Ferrum® linea Armonica
de color blanco con trasforo (cédigo L11BF), o calidad similar o superior. Tanto la alimentacion de
agua, como los desagles de bachas y artefactos se efectuara con cafieria rigida cromada.

11.9. Espejo.
Se proveeran e instalaran espejos de cristal incoloro tipo Float de 6 mm. de espesor minimo. En
todos los casos tendran igual ancho que la mesada del local en cuestion. La altura sera la misma
gue la del revestimiento.
Tendran todos los bordes pulidos en cantos a la vista, matado con chanfle a bisel.

11.10, Portarrollos.
Se proveeran portarrollos tipo FV® linea Libby, o calidad similar o superior

11.11. Griferia para bachas sobre mesada.
Se proveeran e instalaran griferias del tipo mono-comando FV® linea Libby (cddigo 0181/39), o
calidad similar o superior, cuerpo de bronce en color cromado, cierre ceramico, en bafios y offices.

11.12. Griferia para bidet.
Se proveeran griferias completas para los bidets (con todos sus elementos, incluyendo piezas de
desagiie y tapones) tipo FV® linea Libby, o calidad similar o superior, color cromo.

11.13. Pileta para office.
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Se colocara pileta de cocina de acero inoxidable de 44 x 34 x 20 cms. (aprox.), tipo Mi Pileta®
modelo Art. 443, o calidad similar o superior, de igual medida y caracteristicas técnicas, en el
office (AD1).

11.14. Percha.
En cada bafio se colocara una percha metalica simple, tipo FV® linea Libby, o calidad similar o
superior, color cromo.

11.15. Dispenser de jabon liquido.
Se colocard 1 (uno) por bafio (existente o nuevo), previa presentacion de muestra patron que
debera ser aprobada por la DDO, en cumplimiento de las siguientes caracteristicas, a saber:

+ Material: ABS.

¢ Depésito removible de 600 cm3.

» Valvula dosificadora de 1 cm3.

e Conllave de seguridad.

* Medidas: 13 x 10 x 26 cms.

» Para amurar mediante tarugos y tornillos.

11.16. Dispenser de toallas de papel intercaladas.
Se colocara 1 (uno) por bafio (existente 0 nuevo), en proximidad al lavatorio (ubicacién sujeta a
definicion in situ de acuerdo a cada caso puntual), previa presentacion de muestra patron que
debera ser aprobada por la DDO, en cumplimiento de las siguientes caracteristicas, a saber:

o Material: ABS.

e Color: Blanco.

» Con llave de seguridad.

+ Medidas: 25,5 x 8,5 x 23,5 cms.

e Para amurar mediante tarugos vy tornillos.

11.17. Sefialética.
En las puertas de los bafios (lado exterior), deberan colocarse los carteles indicativos de usg, en
acrilico negro, conforme muestras que deberan ser presentadas para consideracion y aprobacion
por parte de la D.D.O.

11.18. Heladera.
La empresa contratista proveera 1 (una) heladera bajomesada tipo Whirpool® modelo WRA12A, o
calidad similar o superior, a ubicar en el office (A01), que debera cumplir con las siguientes
caracteristicas técnicas minimas, a saber:

- Tipo de heladera, minibar,

- Tipo de deshielo, cycle defrost.

- Eficiencia energética A.

- Capacidad 120 litros.

- Dimensiones, ancho 49 cms. x altura 87 cms. x profundidad 52 cms.

- Peso, 28 kgs.

- Color blanco.

11.19. Anafe.

Se proveera 1 (un) anafe eléctrico de empotrar para el local office (AQ1), tipo Domec® modelo
s AEIS2:0realidad similar o superior.

59



Ministris Dotton b £ @%m
Glofernsorin Concral'ss b Nivoion

Seran equipos de 2 (dos) placas (grande @185 mm + placa chica @150 mm).
Medidas (aprox.} 300 x 510 mm.

12. Mobiliario
12.1. Mueble bajomesada.

De acuerdo al espacio disponible para la ubicacion de este mobiliario en el office (A01), y en
consideracion de la documentacién grafica anexa, se debera presentar un proyecto técnico
definitivo (incluyendo todos aquellos detalles que se consideren pertinentes a los fines de mejor
comprension de la propuesta) para consideracion y aprobacion por parte de la D.D.O., previo al
encargo de fabricacién, en un plazo no menor a los 15 (quince) dias corridos. Sera un mueble
simple, equipados con amplio espacio de guardado en el sector bajo pileta, acceso mediante dos
puertas de abrir, y cajonera lateral, tentativamente de 4 (cuatro) unidades. Deberan contemplarse
especialmente las cotas del espacio (en sus tres direcciones) para la ubicacion de la heladera
bajomesada, de acuerdo a aquellos artefactos que fueran provistos conforme el punto 11.18. del
presenie P.E.T.

Se materializara en MDF enchapado en melamina blanca, siendo todas las partes {tanto los
fondos, interior de cajones, tapas, etc.) realizados en el material y terminacién indicados. Se
debera contemplar la provision y colocacién de las bisagras metalicas correspondientes para las
puertas, como asi también los herrajes para apertura y sujecion de aqueilas y de los cajones. Para

el caso de estos dltimos, se deberan considerar correderas metalicas simples (no telescépicas).

13. Trabajos de preparacién y pintura integral
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Cotizacién”, se procedera a la pintura
integral de todos los elementos, conforme las siguientes generalidades, a saber:

e Se deberan incluir las manos necesarias y tratamiento previo.

* Los trabajos se realizaran de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE, debiendo en todos los
casos limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, éxido, efc.
lijandolas prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura.

o los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de
proceder a pintarias, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas, etc.

e Se dara la Ultima mano de pintura una vez que todos los gremios que entran en la
construccién, hayan dado fin a su trabajo.

e Las pinturas seran de 1° calidad y de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.

e El contratista entregara muestras a la Inspeccién para su eleccién y su aprobacion. Los
productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la D.D.O. quien podra requerir del contratista y a su costo, todos los
ensayos que considere necesarios a su exclusivo criterio profesional, para verificacion de
la calidad de los materiales. En todos los casos (preparacion de la pintura, mezclas o

ingredientes), se debera respetar las indicaciones del fabricante. Previo a una aplicacion
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de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general a las superficies
salvando con masilla o enduido teda irregularidad. El no cumplimiento de lo establecido en
el presente pliego, serd motivo suficiente de rechazo.

¢ Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar,
debiéndose preservar los pisos nuevos que hayan sido colocados (si en el Plan de
Trabajos fuese contemplado de tal modo), y los umbrales, con lonas, arpillera, rolios de
material plastico, o aquel productc que el contratista haya provisto a tal fin.

* No se aplicaran bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de poivo y grasa,
debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstruccion de las superficies
observadas, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

¢ Cuando se indique el niumero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la D.D.O.

e Laempresa contratista debera corregir los defectos que presenten las superficies o juntas
antes de proceder al pintado.

* Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes
de que la pintura se haya secado por completo. Sera condicion para la aprobacién de
los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La D.D.O.
podra exigir a la contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno.

* Los materiales a emplear serdn en todos los casos de 1° calidad y marca reconocida tipo
Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior.

* Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar seran elegidos por catalogo del
fabricante, cuando corresponda, mediante presentacion formal ¥y consecuente aprobacion
de igual calibre por parte de la D.D.O.

13.1. Esmalte sintético en superficies metalicas.
Se incluye en este item la pintura con esmalte sintético satinado de todas las carpinterias
metalicas y herreria, todos los componentes de estructuras metalicas y todo ofro elemento
metalico en el que no se haya indicado otra terminacién.
Se debera limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiacido de obra; quitar el
éxido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos; aplicar 2 (dos) manos de fondo
anti-6xido cubriendo perfectamente las superficies; luego masillar con masilla al aguarras, en
capas delgadas, donde fuera menester; aplicar fondo antiacido sobre las partes masilladas, vy lijar
convenientemente. Secadas las superficies, seran pintadas como minimo con 1 (una) mano de
fondo sintético y 2 (dos) manos de esmalte sintético puro Alba®, Sherwin Williams®, o calidad
similar o superior.
En exteriores, se aplicara el esmalte a las 12 (doce) horas de haber recibido el anti-6xido.
Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con la ausencia de polvos y/o gases
corrosivos. Inmediatamente después de efectuada la limpieza, el contratista aplicara a todas las
superficies de la estructuras 2 (dos) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado
al aire) a base de cromato de zinc segtin norma IRAM 1182. Su aplicacion sera de pincel y

ambas manos deberan ser de distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto, podra
EO A NIONTALDC
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incorporarse a la segunda mano un pequefio porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo asi
su diferenciacion con la anterior. .
A continuacién del secado de la segunda mano de anti-oxido, el contratista aplicara a todas las
supetficies 2 (dos) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a
determinar por la D.D.O.

13.2. Reciclado, recuperacién y pintura de elementos en carpinterias (de madera y

aluminio).

Se deberan contemplar todos los trabajos y reposiciones que surjan necesarias del relevamiento
de estado de todas aquellas carpinterias, sean de madera, aluminio o el material que fuere, sus
postigos, aleros, y todos aquellos elementos a intervenir, considerandose, a saber:

s Cepillado.

¢ Retiro de tramos en mal estado (por ejemplo, roturas por podredumbre) y reemplazo.

+ Relleno de fisuras. Masillado.

¢ Reposicion de fallebas (en carpinterias).

» Reposicién o reparacion de bisagras (en carpinterias y postigos).

o Colocacién de burletes (en carpinterias).

« Reciclado y recuperacion de molduras o “dibujos” que pudieran existir.

+ Terminaciones en general.
Cumplida la etapa de reciclado, se procedera a aplicar barniz o esmalte sintético en aquellos
elementos de madera intervenidos, de acuerdo a cada caso, tonalidad y/o color a definir por la
D.D.O. conforme las muestras que sean presentadas por la contratista a tal fin.
Todo ello se lievara a cabo conforme lo establecido en los apartados precedentes, debiéndose
incluir para su cotizacién las marcas de los productos ofrecidos como asi también los
correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. y 10 del
aparfado A).

13.3. Hidrolavado y pintura exterior.
Se procedera a hidrolavar todas la caras exteriores de ambos volimenes construidos
(preexistentes), prestando especial atencién en todos aquelios sectores que pudieran presentar
desprendimientos, roturas o fisuras por su estado, mantenimiento deficiente y/o antigliedad, en
absoluta consideracion de aquellas generalidades expuestas en el punto 5.1. del presente Pliego.
De ser necesario se debera proceder al relleno de huecos o rajaduras que pudieran resuitar por lo
enunciado en el renglén anterior, siempre en consideracion de la igualdad en las caracteristicas
estéticas de lo existente (ladrillo o revestimiento), no admitiéndose parches desiguales notorios.
Se debera aplicar latex para exterior en cumplimiento de los apartados precedentes y en la
cantidad de manos que fueran necesarias (recomendadas por el fabricante}, marca Alba®,
Sherwin Williams®, o calidad similar o superior.
En la cotizacion se deberan incluir las marcas de los productos cotizados asi como también los
correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. y 10 del
apartado A).
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14. Varios

14.1. Cortinas.
Se proveeran e instalaran todas las cortinas para los locales de 1° del inmueble que revistan de
caracter de areas de trabajo, despachos o cualquier otro que requiera de control solar para su
correcto useo y funcionamiento.
Seran de tela Gross con triple frunce, cuyo desplazamiento sera con el sistema de riel europeo (a
proveer) con color incluido.
Se deberan presentar muestras para evaluacion de calidad, definicion de color y cumplimiento de
lo requerido en el presente, con un plazo no menor a los 15 (quince) dias corridos previos al inicio

de la ejecucién de los frabajos inherentes al rubro.

15. Limpieza de obra

15.1. Limpieza final de obra.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, se deberan retirar todos los desperdicios y
desechos del lugar de la obra y del entorno de la misma.

Asimismo, el contratista retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material
sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" ¢ su equivalente.

El contratista debera cumplir con los siguientes puntos:

v Deberd entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

v Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula y
el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijeando la terminacidén de los
trabajos ejecutados.

v' Se debera realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo frabajos en
altura. Corre por cuenta de la contratista los permisos y los seguros necesarios para
realizar dichas tareas.

v" Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo
de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la D.D.O.

v" Todos los trabajos se realizardn por cuenta del contratista, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas
tareas.

v' Seré responsable por las roturas de vidrios o por la perdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos como
asimismo por toda falta y/o negligencia que, a exclusivo juicio de la D.D.O, se hubiera
incurrido.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones (minimas):

» Los vidrios de los artefactos de iluminacién y espejos seran limpiados con jabon y trapos
de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro
material adherido a los mismos, se quitard con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin
abrasivos.

* Los revestimientos interiores y exteriores seran repasados con cepillo de cerda gruesa
para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar

manchas, se lavardn siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del
revestimiento.
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» Los pisos seran repasados con un trapo hiumedo para eliminar el polvo, y se removeran las
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se
quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.

e Las carpinterias metalicas o de PVC que pudieran existir o hayan sido provistas e
instaladas, se limpiaran evitando el uso de productos abrasivos.

e Se realizara la limpieza de todas las cafierias no embutidas (de existir), en especial la cara
superior de los cafos en sus tramos horizontales.

e Se limpiaran especiaimente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los
herrajes, piezas de acero inoxidable, bronce, platil, etc.

Se debera incluir en este ftem la provision de materiales, transporte, mano de obra, herramientas,
equipos y todo aquello que fuere necesario, aunque no se especifique en el presente Pliego, para
la completa limpieza profunda de todo el edjificio.

Se debe considerar que la presente limpieza debera ser de caracter profundo, dejando el
inmueble listo para ser utilizado.

CyERHER
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ANEXO Il - Inmueble Calle GENERAL GUEMES 1240, SAN SALVADOR DE JUJUY

LM, | [ LM
B iy — L
PLANTABAJA || -~ & | REFERENCIAS:

—_—l i PR PATIC

B S 5] PORCELLANATO

SALA DE REUNIONES
VIDEQ CONFERENCEA.

4 L.O.

4 CALLE GENERAL GUEMES [240, SAN _S4LVADOR DE JUIIT +

Airvisterio Fiidlico dela Defersa Solados. Celocaciones. Depto. de Arquitectura D.G.N.
@e)&:ﬁm&ffw Conorel de le Naeidse Carpinterias nuevas. 08/06/2018 - Escala 1:150







ANEXO Il - Inmueble Calle GENERAL GUEMES 1240, SAN SALVADOR DE JUJUY

L LM
L e e e e e e e e
I : e
PLANTA ALTA ~—_ - REFERENCIAS:
Y ‘-\.\__ ////’ —-rm— [ 75757 PORCELLANATO
i T i
i /// - /{d- I
[ T I
| / |
fob" /_‘ .. 1l
| ; i
] f
i |
(e !
[E3o T |
' "\ ; |
| \ ; |
i \ ; |
i Y s = |
| y / 11
| S s T
/
| = | f
1 R !
4 ) ]
0 |
i
i
|
|
|
]
!

DESPACHD i
SECRETARIOR i

DESPACHO

# SECRETARIOR
- PROSECRETARIGH

i

.

,,,;;

I DESEACHO

\'_fj DEFERSORA

4

i
|
|
| -~
|
|
i

| o

L.O, M -
A-.m,....l/~_._-m.Amm....__..—__.... el

L.Q.

\
<4 CALLE GENERAL GUEMES 1240, SAN SALVADOR DE JUJUY -

liristerio Fridlico de le Deforsa Solados. Colocaciones. Depto. de Arquitectura D.G.N.
Teforoonier Genereod. deo Lo Navidn: Carpinterias nuevas. 087106/ 2018 - Escala 1:150







Meristorie Dotteon e . Do
Giternsorie Conmral'se 6 Nisoion

ANEXO IV - PLANILLA DE COTIZACION

N° Descripcion Unid. Cant. Precio unitario Precio total
1 Demoliciéon (Anexo N° 1)
11 Tab|q_ues no portanies {interiores y/o m2 11,34 $ $
exteriores)
1.2 | Desmantelamiento de nicleos sanitarios m2 24 45 3 $
1.3 | Borde de piscina m2 6,40 $ $
Subtotal del Renglén N° 1 | $
2 Tapado de piscina (Anexo N° )
2.1 Sistema de Placas colaborantes m3 4,37 $ $
Subtotal dei Renglén N° 2 | $
3 Mamposteria y tabiqueria (Anexo I)
31 E:]Selevamon, blogue de hormigon 20x20x40 m2 3.02 $ $
Tabigues simple de placa de yeso, espesor m2 $ S
3.2 10 (diez) ems. 33,74
Subtotal del Renglon N° 3 | §
4 Capa aisladora
4.1 Capa aisladora vertical. m2 17,22 $ 3
Subtotal del Renglén N° 4 | §
5 Revoques
Preparacion y/o reparacién integral de los
51 seclores a infervenir m2 808,70 $ $
5.2 | Revogue grueso exterior m2 14,40 3 $
5.3 | Revoque grueso interior. m2 50,47 3 $
Subtotal del Renglon N° 5 | $
6 Contrapisos
6.1 | Centrapiso comiin interior ‘ m2 24,05 \ $ $
Subtotal del Renglén N° 6 | $
7 Carpetas & banquina
7.1 | Carpeta hidréfuga sobre contrapisos. m2 24,05 3
7.2 | Banquina. m2 1,73 $
Subtotal del Rengién N° 7
8 Solados (Anexo N )
8.1 Solados en paquetes humedos. m2 24,05 3 $
8.2 | Solias de aluminio. unidad 3,00 $ %
Subtotal def Renglén N° 8 | $
9 Colocaciones (Anexo N° Ill)
9.1 | Revestimiento ceramico en bafios. I m2 50,47 | $ ] $
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Subtotal del Renglén N° 9 ‘ $

10 | Carpinterias & vidriados (Anexo N° lll)
101 | (ancho 0,60 mte - o & dmta o | unidad | 400 s s
10.2 ;/Igo—(;fggt;r;:)banderola {ancho 0,70 mts. - unidad 1,00 $ $
Subtotal del Renglén N° 10 | ¢
11 Instalaciones sanitarias & cloacales (Anexo N° II)
11,4 | Distribucion de cafierias de desague cloacal, global 1,00 $ 3
acometida a instalacidn preexistente.
11.2 | Camaras y bocas de inspeccion. global 1,00 $ $
443 | Tendidos de cafieria de agua fria y desagiies global 1,00 S S
cloacales.
11.4 | Extractor de humoa. un 1,00 S $
11.5 | Inodoro con mochila. un 5,00 3 $
11.6 | Bidet. un 3,00 $ 3
11.7 | Mesada. m2 3,84 $ $
11.8 | Lavatorio. un 5,00 3 3
11.0 | Espejo. un 5,00 $ $
14.10 | Portarrolios. un 5,00 $ 3
11.11 | Griferia para bachas sobre mesada. un 5,00 $ 3
11.12 | Griferia para bidet. un 3,00 3 $
11.13 | Pileta para office. un 1,00 $ 3
11.14 | Percha. un 5,00 3 $
11.15 | Dispenser de jabén liguido. un 5,00 3 $
11.16 | Dispenser de toallas de papel intercaladas. un 5,00 $ S
Sefalética (en puertas de acceso 3 locales
1.7 sanitarios). u 6.00 $ $
11.18 | Heladera. un 1,00 $
11.19 | Anafe eléctrico. un 1,00 3
Subtotal del Renglén N° 11 | $
12 | Mobiliario
12.1 | Mueble bajo-mesada. un 1,00 3 $
Subtotal del Renglén N° 12 | g
13 | Trabajos de preparacién y pintura integral
13.1 | Esmalte sintético en superficies metalicas. global 1,00 $ 3
Reciclado, recuperacion y pintura de
13.2 | elementos en carpinterias (de madera y global 1,00 $ $
aluminio).
13.3 | Hidrolavado y pintura exterior. m2 858,23 3 3
Subtotal del Rengléon N° 13 | §
14 | Varios
14.1 | Cortinas. global 1,00 $ $

Subtotal del Renglon N° 14 | §
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15 | Limpieza de obra

15.1 | Limpieza final de obra un 1,00 $ 5

Subtotal del Renglon N° 15 | g

MONTO TOTAL DE LA OFERTA $

TOT AL PESOS .. ittt rm e cr s s em e st anresaraas s assansaa s aan s onsnaansnnsmansen {en letras)
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ANEXO V
CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO

Pracedimiento de seleCCiOn:. ... .

Lugar, dia y hora del Acto de
AP et e e e

Declaro bajo juramento que tengo cabal conocimiento del régimen de notificaciones dispuesto en el
articulo 4 del Pliego de Clausulas Generales y en el articulo 5 del Pliego de Clausulas Especiales que rigen
el presente procedimiento de seleccion del contratista, como asi también la ejecucion del contrato
administrativo que eventualmente sea celebrado.

Asimismo, por medic de Ia presente constituyo los domicilios especiales en la direccién de correo
postal y en la direccion de correo electrénico que a continuacion se detallaran, donde seran validas todas
tas notificaciones fehacientes que en forma indistinta alli se cursen. Ello hasta tanto sean modificados en
forma expresa.

Gl e SN, Pison
Departamento.........., de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Cédigo Postal.................,
Tel&fonor. .o

Direccion de Corme elettrdmit:. ... o e e
Firma: ... e e e e e e e e e e e e

Fter = =Tl 2 PSP
00 1 - (ot U PUUR PP
(070 I o) o Ty L RS
LUgar Y FoCNa. L
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Entre el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA — DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACION - denominada en adelante “LA DEFENSORIA GENERAL",
representada por el Sr. Administirador General, Contador Gabriel Andrés
Torres (DNI N° .............) por una parte, y la empresa ------m-euuommmemmmoooooo

................. cuyos datos de constituciéon obran en la Actuacion Notarial de

fecha -------muunnn , inscripta ante la Inspecciéon General de Justicia bajo el
NUimero --«-------- del libro de Sociedades................., Escritura------- , de todo
lo cual obra copia certificada a fs. ~------- del Expte. DGN N° 1436/2018,

denominada en adelante “LA CONTRATISTA", representada por el sefior -----
________ (DNI N° --cven--------), por la otra parte, se conviene en celebrar el
presente contrato sujeto a las clausulas y condiciones siguientes: ~-------mauu-
ARTICULO 1°.- OBJETO DEL CONTRATO: LA DEFENSORIA GENERAL DE
LA NACION encomienda a LA CONTRATISTA y ésta se obliga a la ejecucién
de LAS OBRAS DE RELEVAMIENTO Y RECICLADO NECESARIAS PARA LA
REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO CON FRENTE HACIA LA CALLE
GENERAL GUEMES N° 1240 DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE
JUJUY, PROVINCIA DE JUJUY, DESTINADO A ALOJAR DEPENDENCIAS DE
ESTE MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, incluyendo la provisién,
transporte y colocacién de todos los materiales y mano de obra, conforme
adjudicacion resuelta mediante Resolucién DGN N® --ceeeoo y en un todo
de acuerdo con el PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA
LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, CLAUSULAS
PARTICULARES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y ANEXOS
correspondientes a la LICITACION PUBLICA N° 7/2019 (Expediente DGN N°
1436/2018), como asi también la oferta agregada a fs. -e-ecmooeoea- de LA
CONTRATISTA y demas documentacidon obrante en las referidas actuaciones
admMinistrativas. —=—cmrom oo o e

ARTICULO 2°.- SISTEMA DE CONTRATACION: La ejecucion de la obra se
efectuara por el sistema de AJUSTE ALZADO conforme la Ley de Obras
Publicas N° 13.064 y su reglamentacion, sobre la base del monto total
establecido por LA CONTRATISTA en su oferta, en un todo de acuerdo con
la forma de contratacién prevista en el Articulo 7° de las Clausulas
P art Ul areS e e

ARTICULO 3°.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra se llevara a cabo
ateniéndose en un todo a las bases de la contratacién, pliego de Clausulas

Generales y  Particulares, Especificaciones Técnicas, presupuesto

#esglosado, planos, oferta y deméas documentos de la licitacién, los que

undamentan la adjudicacién y por lo tanto forman parte integrante del

presente. Los casos no previstos en la documentacion citada se resolveran
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por aplicacidon de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, sus normas
complementarias y reglamentarias. ~==---mcomom oo

ARTICULO 4°.- MONTO DEL CONTRATO: E| precio total de la obra queda
convenido en la suma de PESOS ----ommmmemoons ($------mmmmam ). Este precio
incluye todo impuesto que correspondiera tributar, como asimismo todos los
gastos que debe efectuar LA CONTRATISTA para cumplir con las
obligaciones que emergen del presente, hasta la entrega de las
instalaciones a satisfaccién de LA DEFENSORIA GENERAL.-----meommmcccmceee o
ARTICULO 5°.- FORMA DE PAGO: La obra se contrata por un precio global,
total y unico por todos los trabajos completamente terminados y recibidos
provisionalmente, pagaderos en un todo de acuerdo con lo previsto en el
Articulo 27° y 28° de las Clausulas Particulares y por las disposiciones del
Capitulo X del Pliego de Clausulas Generales. ———--—-cmmm e ool
ARTICULO 6°.- FONDO DE REPARO: De todos los certificados gue se libren
se retendra el CINCO POR CIENTO (5%) que pasara a integrar el Fondo de
Reparo, quedando sujeto a lo previsto en el Articulo 24° de las Clausulas
Particulares. - mmcmm o e e et

ARTICULO 7°.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecuciéon total de los
trabajos completamente terminados sera de ciento veinte (120) dias
corridos contados a partir de la suscripcion del Acta de Iniciacién de Obra
correspondiente, que se labrara dentro de los quince (15) dias corridos de la
suscripcion del presente contrato. ~==-=smmmmm oo
ARTICULO 8°.- PRORROGA DE LOS PLAZOS: El plazo de ejecucién total de
los trabajos es fijo, admitiéndose prorrogas Unicamente en virtud de lo
establecido en el articulo 35° del Pliego de Clausulas Generales y el
Articulo 12° del Pliego de Clausulas Particulares.~-—=--—==-ommmmmmmmmcmm o

ARTIicULO 9°.- MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO: Sera de
aplicacidon lo dispuesto en el Articulo 69° del Pliego de Clausulas Generales.
ARTICULO 10°.- RECEPCION DE LAS OBRAS y GARANTIA DE LOS
TRABAJOS: La recepcidn provisoria y definitiva de las obras se efectuard en
fa oportunidad y condiciones previstas en el Articulo 25° y 26° de las
Cléusulas Particulares. La recepcién definitiva de las obras no libera a LA
CONTRATISTA de la responsabilidad prevista en los articulos 1273/4/5/6/7
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.-----m-mmmmmmmm e
ARTICULO 11°.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: Regiran al respecto las previsiones de los Articulos 30 y 48 del
Pliego de Clausulas Generales. ~mrmrrrmmmemmm oo oo o e e e e e e

ARTICULO 12°-. PERMISOS Y SEGUROS: LA CONTRATISTA debera
gestionar y obtener ante quien corresponda, por intermedio de su
Representante Técnico, los permisos y/o avisos de obra que resulten
necesarios. Asimismo LA CONTRATISTA debera asegurar la obra contra
todo riesgo de construccién conforme lo establecido en el Articulo 48 del

Pliego de Clausulas Generales. ~-r-rrrrrommmme oo e e e oo oo e



@;/éaﬂou’z gm/ A é Mm‘%

ARTICULO 13°- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Sera de aplicacion el
Articulo 53 de las Clausulas Generales y el Pliego de Especificaciones
Lo ot E e e T
ARTICULO 14° - DIRECTOR DE OBRA Y REPRESENTANTE TECNICO: La
DEFENSORIA GENERAL designa como director de obra, al Arquitecto Walter
Hugo de Dominicis, DNI N° 14.316.086 LA CONTRATISTA designa como su
Representante Técnico, al ----------- (Matricula N® ------ ) e
ARTICULO 15°- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: LA
CONTRATISTA afianza el cumplimiento del contrato mediante Ia
presentaciéon de........................ emitida por................ de fecha ......... de
.......... de 20.., individualizada bajo el N° ............,por un importe de

ARTICULO 16°.- IMPUESTOS: Las certificaciones de obra y cualesquiera
otras estardn sujetas a lo dispuesto por las Resoluciones Generales de la
Administracién Federal de Ingresos Plblicos que resulten de aplicacion,
declarando LA CONTRATISTA hallarse inscripta ante ese Organismo bajo el
N° de CUIT -------cemn- . LA CONTRATISTA se obliga asimismo a dar oportuno
cumplimiento a todas las obligaciones fiscales y previsionales que le
correspondan por las normas que resuiten de aplicacién, sin perjuicio de las
exenciones que puedan caber a la DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION.-
ARTICULO 17°.- NORMAS APLICABLES: Para todo lo gue no se halla
explicitamente establecido en el presente contrato, regirdn las previsiones
de fa Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y sus normas
reglamentarias y complementarias que LA CONTRATISTA declara conocer y
aceptar, y en los Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones
T N C@S  mmmm o o e e e e

ARTICULO 18.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: A todos los efectos del
presente contrato, las partes constituyen los siguientes domicilios legales:
LA DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION en AV. CALLAO N° 970 de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y LA CONTRATISTA en la callg--eae-n-- .

ARTICULO 19°.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para todos los efectos
emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdictién
y competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo
de la Capital Federal. ----om oo
Asi, de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor Yy a un
solo efecto, previa integra lectura y ratificacion de todas sus partes, en la

Ciudad de Buenos Aires a los........ dias del mes de ----nm--- de 201-.-
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