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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo MINISTERIO PUBLICO ]
contratante DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo y Clase: LICITACION PUBLICA (Ley n°13.064) |N°5 Ejercicio: 2014

Modalidad: Sin modalidad

Expediente DGN N° 60/2014

Rubro comercial: Mantenimiento, reparacion y limpieza

OBJETO DE LA CONTRATACION: Reacondiciohamiento de bafios y rampa de discapacitados
en el inmueble sito en la calle Vicente Lépez N° 29, ciudad de Salta, provincia de Salta.

PRESUPUESTO OFICIAL: $496.112,50- (PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CIENTO DOCE CON 50/100).

Sistema de contratacion: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Publica 13.064

Garantia de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial.

Costo del pliego: sin costo

Fecha unica de visita: 22 y 23 de julio de 2014, en el horario de 08.00 a 13.00 horas, previa
coordinacién con el Departamento de Arquitectura, a los teléfonos: 4383-0365/0367 6
arquitectura@mpd.qov.ar

Consultas administrativas y/o técnicas: toda consulta debera ser realizada hasta 10 (diez)
dias habiles previos a la fecha de apertura

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/ Direccion : Plazo y Horario

DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL ANTE
EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL

FEDERAL DE SALTA Hasta el dia y hora fijado para el acto de apertura
Vicente Lopez 29, Salta, Pcia. de Salta de ofertas.

Tel/Fax: (0387) 495-3553 / 495-3584

ACTO DE APERTURA

Lugar/ Direccion . Dia y Hora

19 de agosto de 2014 — 11.00 hs.

DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL ANTE _ IMPORTANTE
EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Se recomienda a los oferentes hacer la
FEDERAL DE SALTA presentacion del sobre conteniendo la propuesta,

con la debida anticipacion a la hora fijada para la
apertura, teniendo en cuenta que la persona
Tel/Fax: (0387) 495-3553 / 495-3584 encargada de entregar el mismo, debera
gestionar su ingreso, pudiendo ocasionarle
demoras a dicho tramite.

Vicente Lépez 29, Salta, Pcia. de Salta
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS
CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO

" La licitacion, contratacién y construccion de las obras publicas a cargo del Ministerio Publico de la
Defensa, se ajustara a las bases de licitacion y normas de ejecucion contenidas en este Pliego, y
en los Pliegos de Clausulas Especiales y de Especificaciones. Técnicas, cuando asi corresponda.
ART. 2°: TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se
emplearan las siguientes denominaciones:

Licitante/Ministerio Publico de la Defensa: es el Ministerio Publico de la Defensa — Defensoria
General de la Nacién.

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente. _
Contrato: convenio que rige las relaciones entre la reparticion oficial contratante y el contratista, y
cuyas condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran.

Dias: salvo especificacion en contrario, se entendera dias corridos.

Mes: periodo entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente.

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en
cumplimiento del contrato.

Oferente o Proponente: es la persona que formula una oferta para la ejecucion de la obra.
Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicacién, hasta la firma del contrato.
Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato. '

Inspeccion o Direccion de obra: son los especialistas designados por la reparticion oficial
contratante para las tareas de control sobre la ejecucion de la obra objeto del presente pliego.
Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la
base de los items de la planilla de cotizacion, con indicacién de las fechas de cumplimiento de los
plazos.

Planos: los planos del proyecto y las modificaciones de los mismos, y los provistos por el
contratista, aprobados por la Direccién de Obra.

P.C.G.: Pliego de Clausulas Generales.

P.C.E.: Pliego de Clausulas Especialés.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

Proveedor: persona fisica o juridica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra.
Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf.
Decreto/Ley 'N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93) Ingeniero especializado con matricula del COPIME
vigente, segun las caracteristicas de la obra, que la contratista debe designar en el Contrato de
Obra Publica, para representarlo ante el Ministerio Publico de la Defensa a todos los efectos
técnicos. |

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobacién de la reparticion oficial
contratante, celebra un contrato para la ejecucion de una parte especifica de los trabajos de la
obra. '

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo, tendra

el significado otorgado por los usos y costumbres en la materia.
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ART. 3°: NORMAS SUPLETORIAS:

Los casos no previstos en este Pliego se resolveran por aplicacion de la Ley Nacional de Obras
Publicas N° 13.064, sus normas modificatorias y complementarias.

ART. 4°: PRINCIPIO DE CONCURRENCIA Y CONSERVACION DE LAS OFERTAS

En caso de duda sobre la aceptacion o no de las ofertas/propuestas y la interpretacion sobre el
cumplimiento de los requisitos especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones debera
estarse por la aceptacion de las propuestas de conformidad con el principio de concurrencia,
igualdad y competencia de los oferentes y el de conservacién de las ofertas.

La evaluacion tanto formal como técnica de las ofertas siempre debera considerar el cumplimiento
de los requisitos en forma armoénica y con una interpretacion dinamica de las clausulas que rigen
la contrataciéon teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evitando los
excesos rituales formales y las interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas.

ART. 5°: CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estaran a disposicion de los interesados
para su consulta en la pagina oficial de la Defensoria General de la Nacion

(http://www.mpd.gov.ar)

Los pliegos deberan retirarse personalmente en el Departamento de Compras y Contrataciones o
en los lugares indicados para cada contratacién ‘en las Clausulas Particulares, que los
suministrara en forma gratuita, pudiendo no obstante la Defensoria General de la Nacion fijar en
las Clausulas Especiales un precio para adquirirlos. Al retirar el pliego el interesado debera
consignar una direccién de correo electrénico que sera registrada y se considerara valida para la

remision de circulares y demas comunicaciones dirigidas a los interesados.
IMPORTANTE:

- LA PRESENTACION DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A
CONTRATACION (INCLUYENDO LAS CIRCULARES EMITIDAS QUE SE LE HUBIERAN
COMUNICADO).

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitacién y las

circulares que lo integran, por ello se solicita no adjuntar los Plieqos a la oferta, dado que

aquel obra en las actuaciones correspondientes.

En virtud de ello, se recuerda que se deberan extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios

que lo integran para su cumplimentacion y posterior agregacion en la oferta.

En este sentido, se destaca que Ila conservacion del Pliego sera de gran utilidad al eventual
adjudicatario hasta la finalizacion del vinculo contractual 'y contribuird a evitar el
sobredimensionamiento innecesario de los expedientes.

ART. 6°: CONSULTAS y CIRCULARES:

Durante el plazo para la preparaciéon de las propuestas y hasta 10 (diez) dias habiles antes del
fijado para la apertura —excepto que el P.C.E. indique uno distinto- los interesados podran
formular, por escrito y al domicilio unico que fije el P.C.E., consultas administrativas y/o técnicas
relativas a la documentacion licitatoria.

Las aclaraciones correspondientes seran efectuadas mediante circulares con consulta.

El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio, mediante
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circulares sin consulta.

A fin de lograr celeridad en la elaboracién de las circulares a cursar a los interesados, se requiere
que las consultas sean confeccionadas en una unica presentacién por cada uno de los potenciales
oferentes, sin que éllo menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las
veces que sea necesario. Estas podran ser remitidas por correo electrénico a la direccién de mail
que se indique en las Clausulas Particulares.

Todas las circulares deberan emitirse hasta 5 (cinco) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura —excepto que el P.C.E. indique uno distinto- y llevaran numeracién corrida, pasando a
formar parte del Pliego de Bases y Condiciones. Seran comunicadas a todos los interesados que
hayan adquirido el pliego y publicadas en la pagina web de la Defensoria General de la Nacion.
Podran también ser publicadas en el Boletin Oficial.

ART. 7°: CUESTIONES JUDICIALES: ]

Las cuestiones judiciales que se planteen con relacién al presente contrato, se sustanciaran ante
los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires. (Articulo 55, primer parrafo de la Ley 13.064).

CAPITULO Ii - BASES DE LA LICITACION

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES

Los represehtantes legales de las sociedades deberan acreditar que estan facultados para

contratar en su nhombre.

Quienes invoquen un mandato, deberan acreditar con el poder respectivo, que poseen'la facultad

suficiente para representar al oferente.

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial, Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos
tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier
organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires. |

4) Lés demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de
contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucién. DGN N°
230/2011- Capitulo IV,Art. 50).

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

Para presentarse a la licitacién, las personas fisicas o juridicas deberan acreditar no hallarse

incursas en algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas fisicas, las empresas, sus

presidentes, directores, sindicos, socios gerentes y representantes legales deberan presentar la
declaracién jurada contenida en los Anexos | y Il del presente Pliego;

ART. 10°: INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA

Los proponentes deberan realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del

Departamento de Arquitectura o las personas a quienes ‘su titular autorice. Dicha visita debera
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coordinarse con el Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacién
arquitectura@mpd.gov.ar (tel:4383-0367). Horario de Atencidn: Lunes a Viernes de 08:00 a 14.00

hs., quien otorgara el certificado cdrrespondiente que debera adjuntarse a la oferta.

Deberan efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes
autorizados, presentando el documento nacional de identiaad. '

La mera presentaciéon de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los oferentes
han evaluado los documentos de la licitacion y obtenido informes de caracter local (por ejemplo
los materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que
pueda influir en la determinaciéon del costo de las obras) y asimismo, que se han informado
respecto de las caracteristicas técnicas de la obra.

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentaran hasta el dia y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar que se
indique en las Clausulas Especiales.

ART. 12°: FORMA DE LAS PROPUESTAS.

1.- Las propuestas se presentaran en original y copia que se identificara como duplicado, en

idioma castellano, foliadas, escritas a maquina sin enmiendas, raspaduras entre lineas o errores
que no hayan sido debidamente salvados. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera el sefialado como "ORIGINAL",

Se presentaran debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su
representante legal.

La planilla_de cotizacion debera estar firmada por el representante legal y por un

representante técnico del oferente (segun el Articulo 42 del presente pliego)

La presentacion podra realizarse en sobre Unico o dos sobres, segun se prevea en las Clausulas
Especiales, debidamente cerrados con indicacion del OFERENTE, numero de la licitacidon, objeto
y la fecha y hora de apertura.

En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados con la misma informacion
citada en el parrafo anterior.

Toda informaciéon suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendra
caracter de declaracién jurada.

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aépectos economicos de las
ofertas admisibles, podran ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:

) Cuando haya una contradiccion entre el precio de un item consignado en
numeros y letras prevalecera esta ultima forma.

) Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total
cotizado para Ié obra, el Ministerio puede disponer la eliminacion de la oferta sin derecho a
reclamacion alguna del oferente. |

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados seran rechazadas y devueltas sin
abrir, con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El MINISTERIO no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo por la no apertura de dichas
propuestas.

2.- Documentacion que debera contener la propuesta.

Las ofertas deberan contener la siguiente documentacion:

a) Constancia de retiro del Pliego;
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b) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia (1.G.J.) o en cualquiera de los Registros Publicos de las
distintas jurisdicciones provinciales, segun corresponda.

En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales
deberan preséntar con caracter de Declaracién Jurada un detalle de facturacion anual
consignado por Contador Publico Matriculado, cuya firma deberd estar debidamente
certificada por el Consejo Profesional de la jurisdiccion correspondiente.

c) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditacion del cargo del firmante
mediante copia certificada del Acta de designacion.

d) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personeria del/los firmante/s de la
oferta.

e) Certificado del Empleador (el cual debera estar vigente al momento del acto de
adjudicacion), original o en copia certificada, emitido por el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la Construccién (IERIC).

f) Certificado de Capacidad Anual para contratar extendido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas u organismo provincial que cumpla funciones equivalentes, el
que debera estar vigente el momento de la apertura de las ofertas y de la preadjudicacion. El
mismo debera presentarse con la oferta en original o copia certificada.

Segtin se disponga en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, podra eximirse a los
oferentes de la acreditacion de la inscripcién en los registros mencionados cuando el monto
del presupuesto de la obra y el plazo de duracién de los trabajos asi lo juétifique.
Excepcionalmente se podra autorizar. la concurrencia a las licitaciones de empresas no
inscriptas, pero con antecedentes verificables en el pais o en el extranjero, que las haga
acreedoras a ser consideradas con capacidad técnica y financiera suficiente, por una obra
cada vez. |

g) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el
licitante. A ‘

h) Certificado Fiscal para Contratar, vigente a la fecha de la apertura de ofertas o bien copia de
la respectiva solicitud de emisién interpuesta ante la A.F.IP. (Res. Gral. N° 1814/05). La
presentacion del certificado vigente sera un requisito esencial para proceder a la
adjudicacion de las obras. '

i) Constancia de inscripcién ante la AFIP, segiin Res. AFIP N° 10/97 y sus modificatorias.

j) Planilla de Cotizacién de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicacion
parcial de lo ofertado, y cotizacion total en un monto Unico y gldbal en pesos, expresado en
letras y numeros y' suscripta por el representante legal y por el representante técnico del
oferente.

k) Indicacién clara y precisa de marcas comerciales, junto con folleteria y demas elementos de
evaluacion de todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e ihcorporar
en.la obra; que se indican en los Pliegos de Clausulas Especiales y de Especificaciones
Técnicas y que el oferente considero al formular su propuesta econdémica;

l) Garantia de mantenimiento de oferta o pdliza de seguro de caucion por igual concepto, de
conformidad con lo establecido en el Art. 13° de este pliego. |

ART. 13°: GARANTIA DE OFERTA
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El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que présenta mediante la constitucion
de una garantia a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto
Oficial de la obra que se licita.

La constitucidn de esta garantia podra realizarse de la siguiente forma:

1.- Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina a la orden del licitante
en efectivo, titulos o bonos nacionales que tengan cotizaciéon en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires.

2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa
renuncia de los beneficios de divisién y excusién en los términos del Art. 2013 del Cddigo
Civil.

3.- Seguro de Caucion, mediante poéliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacién y extendida a favor de la “Defensoria General de la Nacion”.

Las propuestas deberan presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas
vigentes sobre el particular.
La garantia sera devuelta:

e A todos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible.

e A todos los que no estan incluidos en la adjudicacién

e Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la

oferta.

El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perdera la
garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién Unica y total por tal
incumplimiento. ’
Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de
cumplimiento del contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego.
ART. 14°: APERTURA DE LA LICITACION
Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacion, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.
Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizara a la
misma hora del primer dia habil subsiguiente.
De todo lo actuado se labrard un acta en la que se detallaran las ofertas numeradas por orden de
apertura, el importe de las mismas y el monto y forma de los depésitos de garantia. El acta sera
leida y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen hacerlo.
Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de

aperturas seran rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentacion extemporanea.

CAPITULO Il - ADJUDICACION DE LA LICITACION
FORMALIZACION DEL CONTRATO

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
El plazo de mantenimiento de oferta serd de 60 (sesenta) dias habiles, salvo disposicion en

contrario en las Clausulas Especiales. Dicho plazo sera prorrogado automaticamente por




sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la
oferta con una antelacién minima de 10 (diez) dias habiles al vencimiento de cada plazo.

ART. 16°: PREADJUDICACION:

El estudio de las ofertas presentadas lo hara la Comision de Preadjudicaciones, quien se expedira
a través del dictamen correspondiente, que constara en un Acta.

El Dictamen de Preadjudicacién se notificara a cada proponente por correo electrénico a la
direccion denunciada, ademas de publicarse por el término de un (1) dia en la cartelera del
licitante, en su pagina web oficial y en el Boletin Oficial.

El dictamen podra ser impugnado dentro de los 3 (tres) dias habiles posteriores a la notificacion
referida. Durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los OFERENTES para su
vista, sin que ello de lugar a la suspension de los tramites o demoras en el procedimiento.

Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion.

ART. 17°: ADJUDICACION DE LA LICITACION Y FIRMA DEL CONTRATO

Terminado el estudio de las ofertas se efectuara la adjudicacion por la Defensoria General de la
Nacion, procediéndose a la firma del Contrato de Obra Publica. Esta diligencia se llevara a cabo
dentro de los 15 (quince) dias corridos de la notificacion de la adjudicacion.

Previo a la adjudicacion, la firma seleccionada debera presentar los formularios correspondientes
al Alta de Beneficiario ante la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia y Finanzas
Pulblicas, en la Direccién General de Administracion, sita en la calle San José N°331/3, 3° piso, -
C.ABA. '

ART. 18°: AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara su cumplimiento presentando
constancia de deposito en el Banco de la Nacion Argentina, de un 5% (CINCO POR CIENTO) del
monto del convenio a la orden de la Defensoria General de la Nacidn, o en efectivo, titulos o
bonos nacionales, provi‘nciales 0 municipales, que tengan cotizacion oficial en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza. Esta garantia podra ser integrada
asimismo en las formas previstas en el punto 3 del Articulo 13° de este pliego.

ART. 19°: DOMICILIO DEL CONTRATISTA '

El contratista debera constituir domicilio especial y una direccidon de correo electrénico donde
seran validas todas las comunicaciones que se cursen. A tal fin, debera completar y suscribir el
Anexo | del Pliego de Clausulas Particulares.

ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentos integrantes del contrato que simultaneamente ambas partes suscribiran:

a) El presente Pliego;

b) Las Clausulas Particulares:;

c) Los planos y planillas de la licitacion;

- d) Las Especificaciones Técnicas;

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitacion
que el licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de
apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontanea decision;

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion,;

g) La oferta;
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h) El acta de la adjudicacion;

i) El Contrato de Obra Publica.
Se considerara documentacion accesoria, que hard fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion: v

a) La orden de comienzo de los trabajos;

b) El acta de iniciacion;

¢) El plany diagrama de ejecucién de la obra aprobado por el licitante;

d) Las drdenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecucién de

la obra, y los preparados por éste que fueran-aprobados por aquélia;
f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad

competente;

CAPITULO IV - EJECUCION DE LA OBRA

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS

En el plazo que se fija en las Clausulas Particulares, el contratista presentara el plan de trabajos a
que se ajustara la ejecucién de la obra.

La aprobaciéon del plan por el Ministerio Publico de la Defensa no libera al contratista de su
responsabilidad directa con respecto a la correcta terminacidn de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la
conformidad del Ministerio Publico de la Defensa y a condiciéon de que se ajuste al plazo pactado.
El Ministerio Publico de la Defensa podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado
prérrogas del o de los plazos contractuales.

ART. 22°: INICIACION DE LA OBRA

Firmado el Contrato, el Ministerio dara la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacion
minima de 15 dias corridos, y segun se establezca en las Clausulas Particulares, fecha a partir de
la cual el contratista queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrara el
Acta de Inicio de Obra. EIApIazo contractual comenzara a correr a partir de la fecha en que se
labre el Acta de Inicio de Obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra todos
los planos, planillas de calculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones’
Técnicas. La Inspeccion de Obra la retendra a los fines de su seguimiento y control.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Publico de la
Defensa tendra derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia
de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Ministerio
Publico de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de obra se computara a
partir del vencimiento de la fecha indicada en la orden de inicio.

ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se hara en la forma, términos y condiciones que establecen las Clausulas Particulares
y Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

ART. 24°: ALINEACION Y NIVELES
11
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El contratista estara obliga-do, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y niveles correspondientes.

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se indique
en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren
en vigencia.

ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

La respdnsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, asi como
lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la
administracion o de terceros, se determinara en las Clausulas Particulares y/o‘ Especificaciones
Técnicas. '

La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos que alli se prevén.

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se
regira por lo dispuesto en las Clausulas Particulares y Especificaciones Técnicas.

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspecciéon podra ordenar las
demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento
de sus sospechas; y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal |
motivo estaran a cargo del contratista. En caso contrario, los abonara el Ministerio Publico de la
Defensa.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion
por medio fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrén ser ejecutados por el
Ministerio Publico de la Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del
Fondo de Reparos.

La recepcion final de los trabajos no enervara el derecho del Ministerio Publico de la Defensa de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que produjera la reconstruccion de
aquellas pértes de la obra en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco. libera al
contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cddigo Civil.

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR

El contratista tendra en la obra los cobertizos, depositos y demas construcciones provisionales
que se requieran para la realizacion de los trabajos. Estos locales se dispondran de manera que
no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales seran conservados en perfecta
higiene por el contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribuciéon de
agua a los mismos. '

ART. 30°: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Publico
de la Defensa e Inspeccion destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del

Ministerio Publico de la Defensa o de terceros; asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del
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obrador, de la acciénvde los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios
gue no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcidén provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

El Ministerio Publico de la Defensa podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al
contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que
llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho.

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las normas nacionales, provinciales y
municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras. Sera por cuenta del contratista el pago
de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infraccion a
dichas normas.

ART. 32°: LETREROS

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda,
cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo
permiso otorgado por el Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA '

Durante la ejecucidn de las obras, el contratista debera mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendra al término de éstos.

En las Clausulas Particulares y/o Especificaciones Técnicas, se determinaran los requerimientos
de esta indole con relacién a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en
caso de infraécién.

ART. 34°: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

El contratista debera asegurar la libre circulacion peatonal y vehicular en todo tiempo y con
cualquier condicién climatica, para lo cual debera presentar a la Inspeccién un Plan de
Sefalizacién de Obra, al cual la Inspeccion podra efectuar observaciones. Dicha presentacién
debe efectuarse con una anticipaciéon no menor a cinco (5) dias al inicio de los trabajos
respectivos. La presentacién mencionada no libera al contratista de la responsabilidad por dafios y -
perjuicios segun las leyes vigentes.

Estara a cargo del contratista el consumo de energia eléctrica o combustible a emplear en la
sefalizacion luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvios y obrador.

ART. 35°: PRCRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Clausulas Particulares para la ejecucién
de los trabajos, ée le podra otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la demora se ha
producido por causas justificadas a juicio del Ministerio Publico de la Defensa. |

A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomaran en consideracién especialmente las
siguientes causas:

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras;

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios 0 de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas;

c) casos fortuitos o de fuerza mayor;

Las solicitudes de prérroga deben presentarse al-Ministerio Publico de ia Defensa en el plazo de
13
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treinta (30) dias de la produccién o terminacién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual no se tomaran en consideracion.

El Ministerio Publico de la Defensa estara obligado a substanciar el pedido de prorroga en el plazo
que se fije en las Clausulas Especiales.

El Ministerio tramitara de oficio la ampliacién de los respectivos plazos contractuales cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion

previa de las empresas.

CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ART. 36°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la
obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante la ejecucion y conservacion de
la misma hasta la recepcion final.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra debera comunicarlo
al Ministerio Publico de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una
multa por falta de comunicacién de los errores del proyecto, siendo su monto minimo el
equivalente al valor de veinte (20) jornales, y el maximo, de cien (100) jornales.

ART. 37°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS.

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguira por el siguiente orden de
prelacion: a) el presente Pliegos de Clausulas Generales, b) el Pliego de Clausulas Particulares, ¢)
los planos y planillas de la licitacién, d) las Especificaciones Técnicas, e) las circulares
aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la oferta, h) la resolucion de adjudicacion, i) el contrato de
obra publica, j) la orden de comienzo de los trabajos, k) el acta de iniciacion, ) el plan y diagrama
de ejecucion de la obra aprobada por el licitante, m) las ordenes de servicio que por escrito
imparta la Inspeccion, ‘n) los planos complementarios que el licitante entregue al contratista
durante la ejecucion de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquella; fi) los
comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente.
ART. 38°: SOLUCION DE DIVERGENCIAS.

Si en la interpretacion del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el Ministerio Publico de la Defensa, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras y a la interpretacion de
las normas de mensura.

El contratista no podré suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen
divergencias pendientes, bajo pena de aplicacion de una multa por cada dia de suspension

injustificada de los trabajos, que sera el equivalente a diez (10) jornales por dia.

CAPITULO VI - DIRECCION Y VIGILANCIA

ART. 39°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS.
La superintendencia del Ministerio-Publico de la Defensa sobre los trabajos se hara efectiva por
intermedio de la Inspeccién, a la que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y contralor

de las obras.
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ART. 40°: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién o
por su intermedio. -

La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ART. 41°: ORDENES DE SERVICIO.

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronolégicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Publico de
la Defensa, que la Inspeccion guardara en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberan ser
salvadas.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y bcho (48)
horas del requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de una multa equivalente a
diez (10) jornales. '

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
el caso de que en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Ministerio Publico de la Defensa,
por intermedio de la Inspeccion de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar
desde su suscripcion, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones gue le
asistan para observar la orden recibida. '

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar uiteriores reclamaciones por ningun
concepto.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hara pasible de una
multa equivalente al valor de diez (10) jornales como minimo y cincuenta (50) como maximo. El
Ministerio Publico de la Defensa puede ademas mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa
del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le
extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparos.

ART. 42°: REPRESENTANTE TECNICO.

A los efectos de la direccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, sera un
Profesional Técnico Ingeniero Universitario matriculado en el COPIME (segun el Articulo 17 del
Decreto PEN 1724/93), Ingeniero especializado segun las caracteristicas de la obra, que debe
designar el adjudicatario en el Contrato de Obra Publica, para representarlo ante el Ministerio
Publico de la Defensa a todos los efectos técnicos.Las condiciones y obligaciones de este
representante se estableceran en las referidas Clausulas Especiales.

Se destaéa gue el representante técnico que suscriba la planilla de cotizacién -segun lo exigido
por el Articulo 12 del presente pliego- no necesariamente debera ser el mismo que luego la
contratista designe —al suscribir el Contrato de Obra Publica- para representarlo durante la
ejecucion de la obra. Tampoco resultara exigible que los Representantes Técnicos —tanto aquél
que suscriba la planilla de cotizacién como quien resulte designado para dirigir las obras- sean la
misma persona designada como Representante Técnico de la firma ante el Registro Nacional de

Constructores de Obras Publicas y cuya identidad surge del Certificado de Capacidad de
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Contratacion Anual.

En este ultimo caso se debera acreditar el titulo del profesional y su matriculacion, en
cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58 y Decreto N° 1724/93.

~ ART. 43°: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA.

El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los

efectos de facilitar el debido contralor e inspeccidn de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO Vil - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ART. 44°: JORNALES MiNIMOS.

El contratista debera abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los
minimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de
trabajo. _

A tales efectos, el contratista llevara las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija
y detallada, cuyos elementos podra ser requerido por la Inspeccion. Igual formalidad cumpliran los
subcontratistas aceptados por el Ministerio Publico de la Defensa.

La violacién de los expresados deberes hara pasible al contratista de una multa equivalente a diez
(10) jornales, por cada infraccion comprobada de pago de los jornales minimos
reglamentariamente establecidos, a cuyo fin la Inspeccién verificara si el pago se hace en la forma
establecida, teniendo en cuenta que se aplicardan tantas multas como obreros resulten
perjudicados en cada periodo de pago.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicara y debera ser
comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

ART. 45°: PAGO DEL PERSONAL.

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensién del tramite y pago de los
certificados, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. Esta clausula regira también para los
casos de contratacion de trabajos a destajo. |

El cumplimiento de lo que se deja establecido, podra ser comprobado y documentado, en cada
caso, por la Inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obras o trabajos, a cuyo
efecto el contratista le exhibira los libros que se le requieran.

La tesoreria respectiva no efectuara pago alguno de certificados, sin la constancia escrita de
haberse cumplido las condiciones mencionadas anteriormente.

La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua, del cumplimientb de lo
dispuesto en este articulo, hara pasible al contratista de la rescision del contrato.

ART. 46°: COMPETENCIA DEL PERSONAL.

El contratista sélo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
numero como para que la ejecucion de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria
al exacto cumplimiento del contrato.

La Inspeccion podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion
a otra tarea. Asimismo, podra exigir la desvinculacion de todo personal del contratista que
provocara desdrdenes o indisciplina, y la ampliacion del personal cuando éste resultare

insuficiente.
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CAPITULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS

ART. 47°: SISTEMAS PATENTADOS.

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos patentados, se consideran

incluidos en los precios del contrato.

El contratista sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de

patentes.
ART. 48°: SEGUROS.

El contratista, durante la realizacion de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier

trabajo extra relacionado con el mismo, debera mantener las siguientes coberturas de seguros:

1.

Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)

De acuerdo con las exigencias de la LRT N° 24.557, el contratista esta obligado a adoptar las
medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo
contratar obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptara el
régimen del autoseguro. Deberan contemplarse especificamente los trabajos en silleta.

En todos los casos el contratista adjuntara una némina del personal declarado ante la AR.T.
que se asigna al presente Contrato, y notificara en forma fehaciente las altas y bajas del
mencionado personal.

El contratista debera exigir esta misma prescripcion a todos sus Subcontratistas y debera
verificar su cumplimiento, haciéndose Unico responsable por su falta.

Responsabilidad civil hacia terceros.

En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Publico de la Defensa por
accidentes, proteccion contra toda clase de riesgos de dafios o destruccién de la propiedad,
robo e incendio: y lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos
y donde quiera que se encuentren, resultantes de cualquier acto, omision u operacion del
contratista y/o Subcontratistas, y/o personal en relacién con la obra, y/o causados por sus
empleados o dependientes, cualquiera fuese la causa de estos eventos. Este seguro debera
incluir por las mismas sumas aseguradas, la responsabilidad civil emergente del uso de
automotores de cualquier indole, y equipos 0 maquinarias, propias o ajenas, operadas por el
contratista y sus Subcontratistas, en relacion con la obra. La suma asegurada sera la
establecida en el Pliego de Clausulas Especiales.

Todas las polizas de seguros seran emitidas por compariias que el Ministerio Publico de la
Defensa aceptara oportunamente. Tales polizas deberan contener endosos apropiados y el
Ministerio Publico de la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compafiias las
condiciones de contratacion de los seguros requeridos. Ademas, el plazo de vencimiento de
los contratos de seguro no podra ser inferior al plazo fijado para el presente Contrato.

La documentacion contractual que instrumente la existencia de tales seguros sera entregada,
antes de comenzar la ejecucion fisica de la obra, a la Direccion de la Obra o Inspeccion.

Todas las pdlizas contratadas de acuerdo con lo aqui establecido, deberan especificar que el
contratista no podra efectuar ningun cambio material o cancelacién de las mismas, sin
notificacion previa con 10 (diez) dias de anticipacion al Ministerio Publico de la Defensa y

consentimiento por escrito.
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6. Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Publico de la
Defensa los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por
los motivos sefialados en el punto 2. El Ministerio Publico de la Defensa podra retener en su
poder, de las sumas que adeudare al cdntratista, el importe que estime conveniente hasta que
las reclamaciones y acciones que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos,
hayan sido definitivamente descartadas y aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a
que hubiese lugar por derecho.

7. El cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que
respecta a la contratacion de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevara al
mismo de las responsabilidades y obligaciones impuestas en otros articulos de este Pliego.

8. El Ministerio Publico de la Defensa no sera en ningun caso responsable por pérdida o dafios a
cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o
dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier.tipo o naturaleza, no sélo limitado
a maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino
incluso a cualquier otro bien de ios mismos.

9. El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el
Ministerio Publico de la Defensa, por dafio o destruccién de sus bienes, propios o alquilados,
bienes de sus empleados, agentes, servidores o dependientes o por dafios corporales,
lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales ‘o0 parciéles,
permanentes o temporarias (incluyendo la muerte que pudiera sobrevenir en cualquier
momento como resultado de los mismos).

10. El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Publico
de la Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a
favor del contratista.

ART. 49°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION.

El contratista debera suministrar, si asi lo requiere la Inspeccién de Obra, por su cuenta el local

con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que

se consignan en las Clausulas Especiales. Proporcionara, ademas, en perfecto estado, los
instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones
que motive la ejecucién de las obras.

El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias paré que se puedan inspeccionar las

obras sin riesgos o peligros.

ART. 50°: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.

El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y

de los que el Ministerio Publico de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de

otros contratistas, debiendo cumplir las 'indibaciones gque en tal sentido formule la Inspeccién,
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales. Este

permitira a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las

condiciones y con el alcance que se establezcan en las Clausulas Especiales.

Convendra, asimismo, con aquellos, y con intervencién decisiva de la Inspeccién, en caso de

desinteligencia, respecto de la ubicacion de los materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la

que realice directamente el Ministerio Publico de la Defensa, ajustandose a las indicaciones que
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se le impartiran, o a los planos y especificaciones.

Si el contratiéta experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencia o retrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccién, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

ART. 51°: SUBCONTRATISTAS.

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, debera obtener
previamente, la conformidad del Ministerio Publico de la Defensa. La Subcontrataciéon no exime al
contratista de sus obligaciones y responsabilidades éon relacion al Ministerio Publico de la
Defensa. _ ,

ART. 52°: OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN.

El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su
fin, y conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones
y los demas docurﬁentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de
adicional aiguno.

ART. 53°: GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS.

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y
averias que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En
consecuencia, y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, la reparacion de los desperfectos
guedara exclusivamente a su cargo.

El contratista usara equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la Inspeccidn
podra exigir cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no
permita la ejecucion del trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuacion del
equipamiento producto de las observaciones de la Inspeccion de obra no dara derecho a reclamo
alguno por parte de la contratista por dicho motivo.

ART. 54°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO. .

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones,
segun lo indiquen 'Ios planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos
estaran a cargo del contratista.

El contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina
en las Especificaciones Técnicas.

ART. 55°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE
DESPERFECTOS

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la
propuesta que se acepta:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;

b) la provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obrés licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma
y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 56°: CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS
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Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, debera ser
corregido por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolera y
reconstruira a su costa, sin que ello pueda justificar una ampliacion del plazo previsto para la obra.
La Inspeccion establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquélla.

ART. 57°: AGUA PARA LA CONSTRUCCION.

El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seran reembolsados,
salvo disposicion en cbntrario de las Clausulas Particulares.

ART. 58°: PLAZO PARA RECLAMACIONES.

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacion no se establezcan expresamente plazos
en este Pliego o en las Clausulas Particulares, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10)
dias de producido el hecho que las motive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente,
con determinacion de valores, especies, etc., en un plazo de treinta dias a partir del vencimiento

del primer término. Si no lo hiciera, perdera todo derecho.

CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ART. 59°: MODIFICACIONES ADICIONALES.
El Ministerio Publico de la Defensa podra contratar al margen del contrato, sin que el contratista
tenga derecho a reclamacién alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.
Ademas, podra ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales
a las obras contratadas.
ART. 60°: LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS.
Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el
Articulo 38 de la Ley N° 13.064, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato.
Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el Minisferio Publico de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de
los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitacion.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
.trabajo, el precio sera establecido mediante un analisis en el que se incluira el valor actualizado de
los materiales, mano de obra, transporfes y demas elementos determinantes del costo directo del
nuevo trabajo.
Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle,
con la aprobacion o reparos de la Inspéccién, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrétiva 0 judicial.
Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio PUblico de la Defensa podra disponer
que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato.
ART. 61°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN.
Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su

naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado
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con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las ordenes de
servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél
los demolera y reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el contrato estando a su cargo los

gastos provocados por esta causa.

CAPITULO X - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ART. 62°: NORMAS DE MEDICI()N.

Para la medicion, liquidacién de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas
establecidas en la documentacion contractual.

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Publico de la Defensa resolvera lo
pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

ART. 63°: MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
PARCIALES.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran medidos por periodos mensuales, salvo
especificacion en contrario de las Clausulas Especiales, con asistencia del contratista o de su
representante, y la Inspeccion consignara de inmediato los resultados a los fines de la
correspondiente certificacién.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se
ajustaran a lo establecido en las Clausulas Especiales.

Dentro de los diez (10) dias de practicada la medicion, se extendera el certificado mensual de
obra, y una vez suscripto por el contratista, se le entregara a este una copia simple. Cumplidos los

tramites de practica, se le entregara asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada.

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas maneras el certificado -

con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera,
la rectificacién pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las
que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final, y ésta sea
aprobada por la autoridad competente.

ART. 64°: CERTIFICADOS. FACTURACION.

Lugar de presentacién de los certificados: los certificados seran presentados en el lugar que se
establezca en el Pliego de Condiciones Especiales.

Se establece como condicién necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada
uno de ellos, cuando se tramita un pago, sea acompanado por fa correépondiente factura. Dicha
factura debera reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglémentarias dela AF.I.P.
Respecto al |.V.A., esta Defensoria reviste el caracter de sujeto “Exento”, siendo la normativa
vigente de aplicacién, la Resolucion General A.F.1.P. N° 1415/03.

Esta Defensoria actua como agente de retencion del Impuesto al Valor Agregado. En el momento
de presentar las facturas, el adjudicatario debera manifestar su situacion individual respecto de la
Resolucidén General A.F.1.P. N° 18/97, sus modificatorias y complementarias.

ART. 65° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

El pago de los certificados se hara efectivo: dentro de los treinta (30) dias corridos, los de obra y
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acopio; y dentro de los sesenta (60) dias corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se
contaran a partir del primer dia subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere
opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora
incurrida por tal motivo. Si los pliegos de Clausulas Particulares establecieren otros menores, se
tomaran estos ultimos. Si los pliegos de Clausulas Particulares no establecieran plazos para la
conformidad de los certificados, la misma se considerara otorgada si el contratista no los
impugnase dentro los 5 (cinco) dias habiles posteriores al de su presentacion.

ART.66° REDETERMINACION DE PRECIOS: Dentro del ambito del Ministerio Publico de la
Defensa no resulta de aplicacion el Decreto N° 1295/02 de redeterminaciéon de precios en los
contratos de obras publicas regidos por la ley 13.064.

No obstante ello, los precios de los contratos de obra publica, correspondientes a la parte faltante
de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la contratista, tomando en cuenta la
vériacién que pueda haber sufrido el indice de Costo de la Construccion (ICC) —Nivel General-
publicado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC).

Dicha redeterminacion procedera si los precios de plaza registrasen un incremento tal que reflejen
una variacion promedio en el ICC —Nivel General- publicado por el INDEC, superior en un DIEZ
POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio surgido de la Ultima redeterminacion,
segun corresponda.

El contratista que solicite la redeterminacion de precios no debera haber suspendido la ejecucion
de los trabajos descriptos en el plan de trabajos.

Reunidos los extremos sefialados, las partes contratantes suscribiran un Acta de Redeterminacion
de Precios. Su suscripcién implicara la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por
mayores costos, compensaciones, gastos productivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, pretendidamente motivados por cambios en la economia desde la fecha de firma del
Acta mencionada.

El diez por ciento (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible.

Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos
financieros y el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendra fijo e inamovible el
precio de los items detallados en la planilla de cotizacion y/o del contrato, segun corresponda, en
la proporcién de dicho anticipo.

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto
contractualmente o en el plan de trabajos aprobado oportunamente por el Departamento de
Arquitectura, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse
cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Si se reducen las alicuotas impositivas, aduaneras o de .cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

ART. 67°: FONDO DE REPARO _

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en las Clausulas
Especiales para constituir el fondo de reparos, que se devolvera al contratista en los términos que
figuran en dichas clausulas. '

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma equivalente, en titulos o
bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacidn oficial en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por fianza bancaria

otorgada a satisfacciéon del Ministerio Publico de la Defensa. Si el deposito de titulos o bonos se
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hiciera por anticipado, o la fianza cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el
Ministerio Publico de la Defensa no lo deducira del certificado, dejando en este caso constancia en
el mismo documento acerca del monto y forma en que la obligacidon ha quedado satisfecha.
Asimismo, dicho fondo podra reemplazarse de conformidad a lo establecido en el punto 3 del
Articulo 13° de este pliego.
- ART. 68°: INTERES POR RETARDO.
Si el 'pago de los certificados se retardara por mas de treinta dias a partir del plazo estipulado en
el Articulo 65° de este pliego, el contratista tendra derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por
el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses
correran desde el comienzo del retardo, hasta el dia en que se le notifique al contratista que esta a
su disposicion el importe correspondiente.
Tratandose de pagos parciales, subsistira el derecho a percibir intereses aunque el beneficiario
omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose unicamente ese derecho si la
reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado de liquidacion final de la obra.
ART. 69°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.
A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hara pasible de
aplicacion de multas por demora en la terminacién de las obras.
Producida la mora del contratista el Ministerioc Publico de la Defensa queda facultado para lo
siguiente: ,

1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de' ejecucion por cada fraccién
de tres dias de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones;

2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato,
podra rescindir el contrato por causas i_mputables al contratista, con las indemnizaciones
correspondientes y con ejecucion de las garantias de contrato, quedando facultado el
Ministerio Publico de la Defensa a contratar con terceros a costa del incumplidor.

ART. 70°: APLICACION DE LAS MULTAS.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las
disposiciones de los diversos articulos de este Pliego de Condiciones, seran aplicadas por el
Ministerio Publico de la Defensa y su importe podra ser deducido: del primer certificado que el
contratista deba cobrar después de su aplicacién del Fondo de Reparos y, en ultimo término, del
deposito de garantia o bien afectando la fianza rendida. Queda obligado el contratista a completar

ese Fondo de Reparos o la garantia, si fueran afectados.

CAPITULO XI - RECEPCION DE LA OBRA

ART. 71°: RECEPCION PROVISIONAL.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién ad referendum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del éontratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare
por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la
operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir
de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitacion -
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que debera hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Publico de la Defensa efectuara, por si y
ante si, esa diligencia dejando constancia de la citacion y ausencia del contratista.

ART. 72°: PLAZO DE GARANTIA.

Durante el plazo de garantia que se determiné en las Clausulas Particulares, el contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del contratista incluye la conservacion, hasta la recepcion definitiva de la obra,
de aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que
se refiere el articulo 74° de este Pliego.

Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido de las
construcciones.

ART. 73° RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las Clausulas Especiales, tendra lugar la
recepcion definitiva, que se efectuard con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las
instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que el Ministerio Publico de la
Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la
recepcion provisional. '

La Recepcion Definitiva de la Obra se realizara sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren surgir de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.646 del Cédigo Civil.

De las actas de recepcion debera entregarse al contratista una copia certificada.

ART. 74°: RECEPCIONES PARCIALES.

La recepcion provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para su
ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo. que las Clausulas Especiales admitan
recepciones parciales provisionales o que el Ministerio Publico de la Defensa las autorice cuando
lo considere conveniente. .
"En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en las
Clausulas Especiales, se practicaran, también fraccionadamente, las recepciones parciales
definitivas.

ART. 75°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS.

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos
importes, le seran devueltos al contratista después de aprobada la recepcion definitiva de las
obras y una vez satisfechas la indemnizaciones por dafios y perjuicios’ o cualquiera otra deuda
que corra por su cuénta. (

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se libere o

devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos.

CAPITULO XII - RESCISION DEL CONTRATO

ART. 76°: RESCISION. NOTIFICACIONES RECIPROCAS. .

Las causas de rescision que a criterio del Ministerio PUblico de la Defensa sean imputables al
contratista, se le comunicaran a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma
procedera el contratista cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Publico

de la Defensa.
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En caso de quiebra fraudulenta el contratista perdera la garantia, sin perjuicio de las sanciones

que le quepan.

ART. 77°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA.

Producida la rescision, el Ministerio Publico de la Defensa tendra derecho a tomar posesion
inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avaluo
de los trabajos, materiales y equipos. Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las
condiciones que estime mas conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra
el Ministerio Publico de la Defensa cuando la rescisiéon haya sido declarada por cuipa de aquél.
ART. 78°: INVENTARIO.

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
‘procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio
Publico de la Defensa estara de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al
contratista, bajo constancia, una copia del mismo.

ART. 79°: AVALUO. ,

El avalto se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos el diferendo se resolvera por la via judicial. Si dentro de tres
(3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a
ese derecho y se somete al resultado del avaluo que practique el perifo nombrado por el Ministerio
Publico de la Defensa.

ART. 80°: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.

El Ministerio Publico de la Defensa practicara asimismo la liquidacién de todos los trabajos
ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y
clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Publico de la Defensa seran retirados de
la obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera menor
de quince (15) dias siguientes a la notificaciéon por telegrama colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Ministerio Publico de la Defensa
hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a
cargo de aquél. ‘
Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que le sefale
el Ministerio Publico de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Publico de la Defensa los
demolera con gastos a cuenta del contratista. .

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avaluo, constituira un crédito a
favor del contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescision hubiere sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién
y liquidacioén final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los
perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala éjecucién de los trabajos hechos
por contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la rescision irrogue al Ministerio Publico de la Defensa, el contratista debera abonar

el saldo que por ese concepto resulte.
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ANEXOI

DECLARACION JURADA DE LA EMPRESA
Enmicaracterde ....................i L, declaro bajo juramento que

@ I Ia L
{(Nombre de la firma)

no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo 9° del

Pliego de Clausulas Generales para la Licitacién y Ejecucién de Obras.

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos

tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacidn.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier
organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobiernc de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires. v

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de
contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucién. DGN N°
230/2011- Capitulo IV,Art. 50).

5) Toda persona gque resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

Art. 50 Régimen para la Adquisicién, Enajenacion y Contratacion de Bienes y Servicios
del Ministerio Publico de la Defensa- “Personas no habilitadas. No podran contratar con el
Ministerio Publico de la Defensa:

a) las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por la Oficina
Nacional de Contrataciones-ONC, mientras.dichas sanciones se encuentren vigentes;

b) los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las cuales
aquellos tuvieren una participacion suficiente péra formar la voluntad social;

¢) los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena;

d) las personas que se encontraren procesadas por delitos .contra la propiedad, o contra la
Administracion Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencion Interamericana contra la Corrupcion, Ley 24.759; .

e) los evasores y deudores morosos tributarios y previsionales de orden nacional, provincial y

municipal, declarados tales por autoridad competente;”

(Firma del declarante)
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ANEXO 1i
DECLARACION JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SiNDICO, SOCIO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

(Nombre del declarante) (Funcién en la empresa)

delafirma ... . , declaro bajo juramento que:
(Nombre de la empresa)

no me encuentro comprendido en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo
9° del Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecuciéh de Obras Publicas.--------

“ART. 9° INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

No podran concurrir como PROPONENTES:

6) Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial, Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las empresas en las que fos mismos tuvieren
una participacién suficiente para formar la voluntad social.

7) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

8) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato pror su culpa, con cualquier
organismo de la Administraciéon Publica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. '

9) Las demdas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de
contrataciones vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucion. DGN N° 230/2011-
Capitulo IV, Art. 50).

10) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

“Art. 50 Régimen para la Adquisicion, Enajehacién y Contratacion de Bienes y
Servicios del Ministerio Publico de la Defensa- “Personas no habilitadas. No podran
contratar con el Ministerio Publico de la Defensa:

a) las persoﬁas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por la
Oficina Nacional de Contrataciones-ONC, mientras dichas sanciones se encuentren
vigentes; ‘

b) los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las
cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social;

c) los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena;

d) las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracion Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencién Interamericana contra la Corrupcion, Ley 24.759;

e) los evasores y deudores morosos tributarios y previsionales de orden nacional, provincial

y municipal, declarados tales por autoridad competente;”

(Firma del declarante)
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CLAUSULAS PARTICULARES

1. OBJETO DE LA LICITACION

El presente llamado tiene por objeto el Reacondicionamiento de bafios y rampa de discapacitados
del inmueble sito en la calle Vicente Lépez N° 29, de la ciudad de Salta, provincia de Salta.

El régimen de ejecucion general de la obra sera por el Sistema de Ajuste Alzado.
2. RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES '

El Pliego de Bases y Condiciones se encuentra a disposicion de los interesados para su consulta
en la pagina oficial de la Defensoria General de la Nacion:

http.//www.mpd.gov.ar/seccion/index/titulo/contrataciones-en-curso-343/seccion/entrada-444

El Pliego de Bases y Condiciones debera retirarse personalmente en el Departamento de
Compras y Contrataciones —sito en la calle San José 331/3, 2° piso, Ciudad Auténoma de Buenos
Aires, en el horario de 09.30 a 16.00- o en la Defensoria Publica Oficial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Salta —sita en calle Vicente Lopez 29, ciudad de Salta, provincia de Salta-, en
forma gratuita. Al retirar el pliego el interesado debera identificarse y consignar domicilio, teléfono
y una direccion de correo electrénico que sera registrada y se considerara valida para la remisién
de circulares y demas comunicaciones que sean necesarias remitir a los interesados.

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Las consultas de caracter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberan
efectuarse por escrito hasta diez (10) dias habiles antes de la fecha fijada para el acto de
apertura, estableciendo el siguiente correo electronico para efectuarlas:
contrataciones@mpd.qov.art indicando en el asunto el numero y objeto de la contratacion.

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboracion de las circulares a
cursar a los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una unica
presentacion por cada uno de elios, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del
plazo establecido las veces que sea necesario.

Las respuestas, aclaraciones y/o modificaciones al Pliego, que no alteren el objeto del
requerimiento, sean éstas originadas por el organismo o por consultas realizadas por los
interesados - se circularizaran de igual forma, hasta el segundo (2°) dia habil anterior a la fecha
tope fijada para la presentacion de ofertas (acto de apertura), a todas las personas que hubiesen
retirado el pliego. Las circulares formaran parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.

4. PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de las ofertas debera efectuarse en la Defensoria Publica Oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Salta; sito en Vicente Lépez 29, Ciudad de Salta, Prov. de Salta,
hasta el dia y la hora indicada para el acto de apertura de ofertas.

LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LAS OFERTAS DARA LUGAR A SU RECHAZO
SIN MAS TRAMITE.

El presente procedimiento de seleccion del contratista es de etapa Unica, por lo tanto las ofertas
deberan presentarse en un Unico sobre cerrado incluyendo tanto la documentacion y constancias
exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones como la propuesta econémica, de la cual debera
agregarse una copia.

Debera presentarse también la oferta en soporte digital (CD o DVD).
No se admitiran modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas.
IMPORTANTE:

- LA PRESENTACION DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A
CONTRATACION.

- Se solicita conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacién y las
circulares que lo integran, atento que no resulta necesario adjuntario a la oferta, dado que aquél
obra en las actuaciones correspondientes.

En virtud de ello, se recuerda que se deberan extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios
que lo integran para su cumplimentacion y posterior agregacion en la oferta.

En este sentido, se destaca que la conservacion del Pliego sera de gran utilidad al eventual
adjudicatario hasta la finalizacion del vinculo contractual y contribuira a evitar el
- sobredimensionamiento innecesario de los expedientes.
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5. CONSTITUCION DE DIRECCION ELECTRONICA Y DOMICILIO
El oferente debe constituir, con caracter de declaracién jurada, una direccién electrénica donde

seran validas todas las comunicaciones que se le cursaren. Para dar por cumphdo este requisito,
debera completar y suscribir debidamente el Anexo | del presente.

Asimismo y con iguales efectos, debe constituir domicilio en la ciudad de Salta, provincia de Salta.
6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA '

Se debera presupuestar luego de la visita a los lugares de trabajo, a fin de que los oferentes
puedan interiorizarse del lugar donde se ejecutaran los mismos, como asi también acerca de todc
cuanto pueda influir en su justo precio, no pudiendo en consecuencia por ninguna razén invoca
desconocimiento o existencia de factores imprevistos.

La omision de dicha visita, dara lugar a la desestimacidn sin mas tramite.

Dicha visita, debera coordinarse con el Departamento de Arquitectura a los Tel:: 4383-0365 / 0367
en el horario de 09.30 a 15.30 hs., arquitectura@mpd.qgov.ar, a fin' de solicitar el certificadc
correspondiente, que debera adjuntarse junto con la oferta.

7. FORMA DE COTIZACION

Se debera cotizar en pesos, IVA incluido, indicando el precio total del item o renglén, y el total
general de la oferta (en nimeros y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones,
en caso de ser ofrecidos.

Las ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan clausulas de ajuste seran
desestimadas.

Los precios ofertados deberan incluir la mano de obra, la provision de todos los elementos
- necesarios (materiales, herramientas y maquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete,
descarga, etc.) para poder cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como asi también los
seguros de trabajo del personal asignado.

No se aceptaran adicionales de ningun tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse
mediante el sistema juridico-econdmico por AJUSTE ALZADO.

A tal fin, debera completar y suscribir debidamente la planilla que forma parte de la presente como
- Anexo I — Planilla de cotizacién.

8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta sera de 60 (sesenta) dias habiles; dicho plazo sera
prorrogado automaticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta, con una antelacion minima de 10 (diez) dias
habiles al vencimiento de cada plazo.

9. GARANTIAS

Los oferentes y adjudicatarios deberan constituir sus garantias a favor del “Ministerio Publico de la
Defensa — Defensoria General de la Nacién”.

En el caso de constituirse las garantias de mantenimiento de oferta y/o de adjudicacion mediante
seguro de caucion, las companias aseguradoras que aprueben las pdlizas respectivas deberan
encontrarse autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, y contar con acreditada
solvencia y trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Publico de la Defensa la aceptacion de
la compandia propuesta.

10. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

La adjudicacion se efectuara a un unico oferente, cuya oferta se estime mas conveniente para el
Ministerio Publico de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente
y las demas caracteristicas de la oferta.

11. PLAZO DE INICIO Y DURACION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos necesarios deberan quedar completamente concluidos en el plazo de ciento
ochenta (180) dias corridos a partir de la suscripcién del Acta de Inicio de Obra, pudiendo el
oferente realizarla en un plazo menor.

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, solamente aquellos
que se consideren EXTRAORDINARIOS para la época del afio de acuerdo a lo informado por el
"Servicio Meteorologico Nacional.

12. FIRMA DEL CONTRATO
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Resuelta la adjudicacién y notificada la Orden de Compra, el contratista tendra tres (3) dias para
suscribir o rechazar dicha Orden desde la notificacion de su emision. Vencido este plazo sin que el -
adjudicatario haya efectuado manifestacién alguna, se considerara como aceptada.

Una vez aceptada la Orden de Compra se procedera a la firma del Contrato de Obra Publica.
Fecho el adjudicatario debera presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y
Contrato vigente con la aseguradora de accidentes de trabajo (A.R.T.).

13. PLAN DE TRABAJOS

Luego de la suscripcion del contrato y dentro de los 5 (cinco) dias corridos, el adjudicatario debera
presentar un Plan de Trabajos y Certificaciones Mensuales, donde se especificara su orden, sus
duraciones parciales y la duracion total de la obra, para consideracién y aprobacién por parte de la
Direccion de Obra, en todo de acuerdo a las Reglas del Arte.

14. ACTA DE INICIO DE OBRA

Sera emitida dentro de los QUINCE (15) dias corridos a cohtarse desde la suscripcién del
contrato. En dicho acto, la empresa contratista debera presentar el Plan de Trabajos Definitivo de
la obra el que quedara sujeto a la aprobacion de la Direccion de Obra.

Los plazos de ejecucion de las obras contratadas, comenzaran a computarse desde su emision.
La falta de inicio en plazo dara derecho al Ministerio Publico de la Defensa a la rescision del
contrato en los términos previstos en el articulo 22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Si el Ministerio Publico de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucién de obra se
computara a partir del vencimiento de la fecha indicada en el Acta de inicio.

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la otra queda en poder del
contratista. :

La Defensoria General podra disponer, por razones operativas, la postergacion de la fecha de
comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor de diez (10) dias
habiles contados desde el vencimiento del plazo indicado en el parrafo precedente. La
postergacion del comienzo de la obra, no dara derecho a reclamo alguno por parte del contratista.
Reconociéndose uUnicamente aquellas variaciones de costos debidamente acreditadas y que
fueran previstas en el presente Pliego.

15. HORARIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La ejecucion de los trabajos y los horarios se coordinaran previamente con el Departamento de
Arquitectura a los tel.: (011) 4383-0365/0367 — arquitectura@mpd.gov.ar

16. INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

El oferente acompafara a su oferta con la siguiente informacién detallada, a saber:

1) Némina e informacion completa de obras similares realizadas en los ultimos cinco (5) afios,
indicando caracteristicas, monto, plazo. Lugares donde se ejecutaron, comitente y toda
referencia pertinente para su evaluacién técnica y econémica.

2) Némina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma,
indicandose el profesional que se desempefiara como Representante Técnico. En los
antecedentes de profesionales y técnicos se detallara: nombre, nimero de matricula y
organismo que la expidio. La Defensoria se reserva el derecho de exigir al oferente, previa a la
adjudicacion, el cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los antecedentes
aportados no son satisfactorios con relacién a la obra licitada.

3) Equipo minimo necesario para la realizacion de la obra. El oferente debera presentar, una lista
de equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en perfectas
condiciones de uso y disponible para el momento de ejecucion de los trabajos.

4) Folleteria técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratacion.
17. EXENCION DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD ANUAL PARA CONTRATAR

De conformidad con lo previsto en el art. 12, inc. f) del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
no se requiere para la presente licitacion la acreditacion del Certificado de Capacidad Anual para
contratar extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas u organismo
provincial que cumpla funciones equivalentes, en atencién al monto del presupuesto oficial para la
obra asi como por el plazo de duracion de los trabajos previstos.

18. REPRESENTANTE TECNICO

La contratista contara con un Representante Técnico, con titulo de Arquitecto y/o Ingeniero Civil,
matriculado en las instituciones correspondientes, con jurisdiccion nacional.
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19. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario proveera los materiales, la mano de obra, herramientas propias, especificas de su
oficio, supervision, direccién técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los
trabajos.

Se debera tener en cuenta que si hubiera que mover los muebles de lugar, estara a cargo de la
empresa adjudicataria dicha tarea.

20. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS

Las limpiezas periddicas y la limpieza final de los trabajos, son de caracter OBLIGATORIO y seran
ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario. Cabe sefialar que previo al retiro del personal luego
de cada jornada laboral, y especialmente luego de cada domingo, se deberan ejecutar las tareas
de limpieza integral que fueran necesarias para la ocupacién del inmueble a primera hora del dia
siguiente, todo ello de acuerdo al art. 1 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Asimismo se debe guardar extremo cuidado a la hora de ejecutar los trabajos en virtud de facilitar
lo mencionado y salvaguardar el mobiliario y equipamiento de oficina que pudiera verse afectado
por los trabajos. .

21. FLETE Y DESCARGA

El flete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales seran por cuenta del adjudicatario.
Debera coordinarse con la administracion del edificio los horarios permitidos para efectuar las
descargas que sean requeridas.

22. PERSONAL

Dentro de los cinco (5) dias habiles de aceptacion de la orden de compra el adjudicatario debera
presentar, al Departamento de Arquitectura, una ndmina de las personas que intervendran en los
trabajos contratados, con indicacion de cargo, nombre y D.N.1,, junto con una constancia de que
dicho personal se encuentra cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa
vigente, y con los pagos al dia.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales
de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo.

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Publico de la Defensa debera contar con
una credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja.

23. SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario debera presentar copia de pdlizas y
comprobantes de pago de:

23.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio:

El adjudicatario, antes del inicio de los trabajos solicitados, debera presentar con caracter de
Declaracion Jurada la némina del personal empleado para los trabajos, con identificacion de sus
documentos de identidad (tipo .y numero). En caso de corresponder, debera contemplarse
especificamente |la habilitacion para realizar trabajos en altura. Dicha comunicacion se mantendra
actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse durante el transcurso del
contrato. En todos los casos el adjudicatario debera acreditar por medio fehaciente (certificacion
extendida por la compafia aseguradora o copia certificada del contrato de afiliacién y sus anexos)
que el personal empleado se encuentra amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con
una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su eleccion, en cumplimiento con las disposiciones
emanadas de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y
complementarias. :

Debera presentar ademas, las poélizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a
lo normado por el Decreto N° 1567/74, normas reglamentarias y complementarias.

En caso de subcontratar trabajadores auténomos, cada uno de ellos debera contratar los seguros
pertinentes.

23.2- Seguros de Responsabilidad Civil:

El adjudicatario tendra un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda
pérdida y/o reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o dafios y perjuicios, o destruccion
de la propiedad, robo e incendio, resultantes de cualquier acto, omisién u operacion del
adjudicatario y/o subadjudicatario y/o personal dependiente; asi como también por las cosas de
que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas a cualquier persona incluyendo muerte, y a
bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o consecuencia de la ejecucion del
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contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o extrajudiciales, y los costos y
gastos derivados de las mismas.

El monto de la suma asegurada ascenderd al equivalente de pesos un milién ($ 1.000.000).
23.3-Requisitos de los seguros contratados:

El adjudicatario observara los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a
contratarse:

Las podlizas deberan tener vigencia igual a la duracién de lo contratado, debiéndose contratar las
mismas compafiias de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfaccion de esta Defensoria
General.

Todas las pdlizas de seguros y comprobantes de pago, seran entregados debidamente endosados
en el Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion, antes de la iniciacion
de los servicios, reservandose aquella el derecho de verificacion.

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocara la
rescision del contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte
del adjudicatario.

24. FONDO DE REPARO

Segun el articulo 67 del PBCG se establece un fondo de reparo equivalente al 5 % (cinco por
ciento) de cada certificado. Este fondo sera devuelto al efectuarse la Recepcion Definitiva de la
Obra.

25. PLAZO EN QUE SE OTORGARA LA RECEPCION PROVISORIA

La recepcion de la obra tiene caracter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma
mensual los funcionarios designados en la direccion de obra quedan sujetas a la recepcion
definitiva. Sin perjuicio de ello esos certificados de recepcion provisoria debidamente conformados
seran presentados para su liquidacion y pagados a los 30 dias de recibida la correspondiente
factura y constitucion del fondo de reparo. Los plazos se computaran en dias corridos segun lo
establecido en los contratos. :

26. PLAZO DE GARANTIA DE OBRA Y RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la fecha de la recepcion provisoria de las obras comenzara a regir el plazo de garantia
de ciento ochenta (180) dias corridos, durante el cual el adjudicatario corregira sin cargo alguno,
. cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecucion de los trabajos o por la mala calidad
de los materiales empleados. Transcurrido el mencionado plazo, se le otorgara la Recepcién
Definitiva de la Obra sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73° del Pliego de Clausulas
Generales.

27. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACION

La obra se desarrollard conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podra facturar en
forma mensual contra la certificacién provisoria. El primer pago podra requerirse contra certificado
del primer mes de obra. :

El pago se realizara en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del
Tesoro Nacional, conforme las disposiciones de la Resolucion 262/SH/95.

En forma previa a la adjudicacion, el proveedor presentara el Alta de Beneficiario en la
Subdireccion General de Programacion y Control Presupuestario, sita en San José N° 331/3, 3°
piso, CAB.A.

28. FORMA DE PAGO

La Defensoria General de la Nacion abonaré la obra mediante certificados mensuales a favor de
la Contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspeccion. Los
certificados seran presentados a la Direcciéon de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La
Direccion General de Administracién exigira, previo a realizar pagos, que la Contratista acredite no
adeudar importes correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las correspondientes
ala AR.T. de su personal.

pdirector Adjunto
4 General de la Nacion
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Articulo 1°: Tareas previas y generales

1.1 Limpieza periodica (incluye acarreo y volquetes)
1.2 Limpieza Final de Obra completa en toda la propiedad (incluye limpieza de vidrios, sanitarios y

exteriores)

Articulo 2°: Demolicion, Relleno y Retiro

2.1 Se deberan demoler los tabiques y solados indicados en el plano adjunto (en amarillo). La
empresa sera la encargada, por cuenta y Cargo, de retirar todo el escombro de obra y basura
producto de la misma. '

2.2 Se deberan retirar los artefactos, accesorios y caferias de instalacion en desuso. Asimismo de
existir muebles u objetos en el lugar a intervenir, se deberan retirar y salvaguardar en un local
cerrado del mismo edificio. Una vez finalizada la Limpieza Final de Obra, los mismos seran
recolocados en sus posiciones originales.

2.3 Demolicion de contrapiso y baldosa en Bafios A, B, C, D y Office

Articulo 3°: Albaiiileria / Obra Nueva/ Gas

3.1 Se deberan construir en tabique tipo “Durlock”, todos los indicados en el plano de obra nueva

en color Rojo. Se debera realizar los cielorrasos en placa de yeso tipo durlock de los Bafos, A, B,
C, D y Office. Los tabiques a construir seran de Durlock placa Verde para aéreas humedas de 10
cm. Tanto los tabiques a construir como Ios existentes seran revocados para posterior colocacion
de revestimiento de Ceramica hasta una altura de 2.1 m de NPT. Desde la altura de terminacién
de la Ceramica y hasta el Cielorraso se debera efectuar Revoque Fino y luego se pintara.

3.2 Se debera realizar el Contrapiso y carpeta en Bafios A, B, C, D y Office.

3.3 Se debera retirar el medidor de gas para reubicarlo ‘en otro sector de la fachada, el lugar a
reubicar, sera definido en la obra. Estara a cargo del contratista la contrataciéon de un matriculado
para reélizar todos los tramites necesarios para la reubicaciéon del actual medidor. Asimismo

incluira todos los pagos de derechos, sellados etc.

Articulo 4°: Solados v Zécalos

4.1 Provision y colocacion de Porcellanato especial para piso en barfos A, B, C, D y Office, con
- propiedades antideslizantes. Sera de color Gris “Topo”‘ y de 45 x 45 cm tipo llva. La pastina sera a
tono.

4.2 Provisién y colocacidon de zoécalos, deberan ser y tener la misma terminacién que el solado de
45 x 10cm.

4.3 Provision y colocacién de solias metalicas ranuradas del ancho de puerta en los ingresos a

cada uno de los locales o en cada cambio de piso.

Articulo 5°: Revestimientos

5.1 En banos A, B, C, D se debera proveer y colocar nuevos revestimientos de ceramica blanca
30 x 30 cm, h. 2.10 m desde NPT tipo San Lorenzo.
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5.2 En Office se debera proveer y colocar nuevos revestimientos de ceramica blanca 30 x 30 cm
h. 2.10 m tipo San Lo\renzo, en 3 de los paramentos. En la pared donde se proyecta la mesada,
se colocara a una altura de 1.5 desde el NPT. '
Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas. Cuando fueran necesarios, los cortes seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud. _

El' Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de
revestimiento a emplear. Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales
y en la forma que en cada caso se indique el fabricante.

Seréa rechazado todo aquel material que muestre mellas, rebarbas, grietas, etc.

El Contratista debera proveer piezas de repuesto en una cantidad equivalente al 5 % del total de

cada una de las superficies colocadas.

Articulo 6°: Pintura

GENERALIDADES: Todos los trabajos se realizardn mediante la utilizacion de materiales de

Primera Calidad y Marca Reconocida. Los trabajos de pintura deberan ser completos y en todas
las superficies donde sea necesario.

6.1 Trabajos Preliminares: Trabajos Preliminares: los tabiques que se encontraran con manchas

de humedad o faltantes de revoque, se deberan dejar perfectamente lisos y bien terminados como
para recibir la nueva pintura.

6.2 Pintura al Latex en Tabiques Interiores: Los bafios A, B, C, D se pintaran desde la altura de

terminacion de la Ceramica (h 2.1 ) hasta el Cielorraso. En el caso del Office se pintara en tres
paredes desde la altura de terminacién de la ceramica 2.1 hasta el cielorraso y en la pared donde
se encuentra la mesada a partir de 1.5 hasta el cielorraso. Se pintara con latex para interior
lavable de Sherwin Williams o Alba o equivalente de primera marca y calidad, aplicado en tres
manos. Se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran existir. Se
aplicara en primer lugar un enduido de primera calidad hasta cubrir perfectamente la superficie.
Luego se daran una mano de fijador y dos manos sucesivas de pintura latex de primera calidad
para interiores. Se deberan presentar muestras en obra para la eleccién, de hasta dos colores.

6.3 Pintura en Cielorrasos: Se establece que los locales sanitarios tipo bafos y office, se debera

pintar con latex anti hongos, debiéndose aplicar 3 (tres) manos de pintura especial anti hongos
para cielorrasos Tipo ALBA, Sherwin Williams o similar de igual o mejor calidad.

6.4 Pintura en Carpinterias y Superficies de Madera: Las nuevas carpinterias se deberan lijar

hasta que la superficie quede lisa y se le aplicara 3 manos de esmalte sintetico.

6.5 Pintura en Superficies Metalicas Para la baranda de la rampa se aplicaran 3 (tres) manos de

esmalte sintético DUO, primera marca y calidad, previo lijado de las superficies involucradas.

Color negro.

Articulo 7: Electricidad -

7.1 Se realizara la Instalacién eléctrica a nuevo en los bafios A, B, C, D y Office. Provisién y
colocacion de puntos y tomas, incluyendo bastidores y tapas, seran cambiados en su totalidad
por nuevos linea Siglo XXI.

7.2 Se realizara el reacondicionamiento de la Instalacion eléctrica para los equipos de aire

acondicionado. Los mismos deberan tener su térmica individual en el tablero ppal.
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7.3 Se debera proveer y colocar cable canal para el tendido de los equipos de aire.

Articulo 8: Aire Acondicionado

8.1 Instalacion de equipos de Aire Acondicionado tipo Split Frio/Calor, ubicados seguin planos AA,
dos equipos de 3.000 fg y uno de 4.500 fg. Se ubicaran en los locales indicados por plano.
Deberan proveerée ménsulas y todas las cafierias de conexién entre las unidades interiores y
exteriores deberan estar embutidas o colocadas dentro de canal 100x50 de manera tal de quedar
perfectamente invisibles a simple vista. Asimismo los tomacorrientes especiales deberan

colocarse a no mas de 20 cm del equipo.

Articulo 9°: Instalaciones Sanitarias

La Instalacion cloacal dentro de los locales sanitarios sera ejecutada en forma completa hasta la
acometida del cafio de descarga vertical. La Instalacion de agua fria y caliente sera realizada en
forma completa desde el tanque de reserva incluyendo un nuevo colector que contara con una
bajada individual para el termotanque y dos para grupos sanitarios. Toda instalacion existente no
sera tenida en cuenta. Las cafierias se materializaran con cafios de Termofusion tipo ACQUA
SYSTEM o similar de igual o mejor calidad, con las correspondientes secciones segun estudio de
caudales.

9.01 Banos:

Se colocara llaves de paso de agua fria y agua caliente, las mismas seran metalicas de color
acero satinado o brillante, de excelente calidad y terminacién.

La Instalacién Cloacal se realizara a nuevo, y se materializara con conductos tipo AQUADUCK, o
similar de igual calidad y propiedades técnicas.

La realizacion de nuevos contrapisos para lograr correctas pendientes de desagle o nivelar, etc.
correra por cuenta de la empresa. ‘

Cualquier rotura de cafierias existentes sera responsabilidad de la empresa contratista y correra
por cuenta y cargo de la misma.

Asimismo se realizara la instalacion eléctrica a nuevo y se efectuara un nuevo cielorraso de
Durlock.

Se debera proveer y colocar griferia Marca FV linea Libby tanto en bacha y bidet.

Bacha: El Bafio A se debera proveer y colocar una bacha Tipo Ferrum Linea Andina de 3
agujeros. En los bafios B, C, D se debera proveer y colocar vanitorys tipo Ferrum linea Veneto de
3 agujeros.

Inodoros y Bidets: Se proveeran Inodoros con deposito tipo Ferrum Linea BARI de color blanco el

depdsito sera tipo Ferrum Linea BARI o similar de igual calidad. Ademas se deberan proveer las
tapas y asientos, que tendran terminacion laqueada en blanco. Se deberan proveer e instalar
Bidets Ferrum Linea BARI. Ver Planos

Griferias: Se deberan proveer e instalar todas las griferias (bacha, bidet. Las mismas seran Marca
FV Linea Libby.

Accesorios: En cada gébinete sanitario se colocaran accesorios tipo FV LIBBY, percheros,
portarrollo, jaboneras de mesadas y toalleros.

Espejo En todos los locales sanitarios, en el sector de lavatorios se debera proveer espejo de
cristal incoloro tipo FLOAT de 5 mm de espesor minimo, segun las medidas expresadas en los

planos adjuntos, especificas para cada local.
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9.02 Office La Instalacion cloacal e Instalacion de agua fria y caliente sera completamente a
nuevo. La instalacién de Provision de Agua Sanitaria fria y caliente se debera realizar a
NUEVO dentro del local, quedando obsoleta la instalacion existente. '
Las cafierias se materializaran con cafios de Termofusion tipo ACQUA SYSTEM o similar de igual
o mejor calidad, con las correspondientes secciones segun eétudio de caudales.

Se colocara llaves de paso de agua fria y agua caliente, las mismas seran metalicas de color
acero satinado o brillante, de excelente calidad y terminacion. La banquina sera de 10 cm.

La Instalaciéon Cloacal se realizara a nuevo, y se materializara con conductos tipo AQUADUCK, o
similar de igual calidad y propiedades técnicas. Cualquier rotura de cafierias existentes sera
responsabilidad de la empresa coﬁtratista y correra por cuenta y cargo de la misma.

Asimismo se realizara la instalacién eléctrica a nuevo y se efectuara un nuevo cielorraso de placas
de yeso tipo Durlock para pintar.

Se debera proveer y colocar griferia monocomando tipo FV Linea Smile.

Bacha: Se colocara y proveera la pileta de cocina de acero inoxidable de 44 x 34 x 20 cm aprox.,
tipo MI PILETA Modelo 443, o similar de igual medida y caracteristicas técnicas.

Mesada: Se materializaran en granito gris “Mara” de 2 ¢cm de espesor. Cuando el tamafio lo
permita no presentaran cortes intermedios. Llevara un zécalo sobre mesada de 10 cm de altura
del mismo material y espesor

Carpinteria: Los muebles de cocina se materializaran en MDF enchapado en melamina blanca,
siendo todas las partes (tanto los fondos, interior de cajones, tapas, etc.) realizados en el material
y terminacion indicados. Los cantos seran reforzados de aluminio. Se debera contemplar la
provision y colocacion de las bisagras metalicas correspdndientes para las puertas y para el caso
de los cajones se deberan considerar correderas metalicas simples (no telescépicas). Se debera

proveer y colocar 3 puertas placas nuevas de 80 x 2.1 en los bafios B, C y Office, para pintar.

Articulo 10 Rampa y Baranda

10.01 - Construccién de nueva rampa de acceso desde la Linea Municipal hasta la puerta de
acceso. Tendra una terminacion de tipo alisado de cemento alisado peinado con endurecedor Sika
color gris, La superficie aproximada es de 4 m2. (Ver Plano)

10.02 - Provisidn e instalacion de una baranda del lado exterior de la nueva rampa de
discapacitados (debe cumplir con la normativa vigénte). La misma sera metalica de diametro 5 cm

y preparada para pintar con esmalte sintético color negro. (Ver detalle plano).
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ANEXO |

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA- DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION

CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO

Procedimiento de seleccion:

Tipo y Clase:
Modalidad:

N°:
Ejercicio:

Lugar, dia y hora del Acto de Apertura:

Declaro bajo juramento que constituyo domicilio especial en la
CaAl . N ., piso
............. , departamento ............ de la ciudad de Salta, provincia de Salta, Codigo Postal:
.......... ;. teléfono:.................................... y la siguiente direccibn de correo electrénica:

................................................................................. donde seran validas todas las

comunicaciones que se me cursen.

Firma:
Aclaracion:
Caracter:

Lugar y fecha:
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ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACION

CAN
REN DESCRIP- TEM UNI- T PRECIO PRECIO
GLON CION DAD UNITARIO TOTAL
DAD
1-01 | Limpieza periddica global
TAREAS (incluye acarreo y 1,00 | $
1 PREVIAS y volquetes )
. GENERA- — . '
1-02 | Limpieza Final de Obra global | 100 |$
LES :
Subtotal RENGLON 1
2-01 | Picado de tabiques,
solados, revestimientos,
. ) global | 1,00 | $
cielorrasos y otros segun
plano de demolicién
Demoli- _
N 2-02 | Retiro de artefactos,
2 clon, accesorios y cafierias de global | 1,00 | $
Relleno y instalaciones en desuso
Retiro
2-03 | Picado de contrapiso y
baldosas en Bafios A, B, global | 1,00 | $
C, Dy office
Subtotal RENGLON 2
3-01 | Durlock en tabiques y global | 1,00 |$
' cielorraso
3-02 | Nuevo Contrapiso y global | 1,00 |$
ALBANILE- carpeta en bafios A, B, C,
3 RIA GAS D y Office
3-03 | Retiro y reubicacién del global | 1,00 | $
medidor de gas
Subtotal RENGLON 3
4-01 | Provision y Colocaciéon de m2 30,00 | %
piso de Porcellanato alto
SOLADOS transito 45x45 en Bafios
A, B, C, Dy Office
4 Y
ZOCALOS 4-02 | Provisidén y Colocaciéon de ml 4500 1 %

-1 Zbcalo de ceramica 10 X

45 EN Bafios A, B,C,Dy
Office
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4-03 | Provisién y colocacion de U 6,00 | $ 3
solias
Subtotal RENGLON 4 $ -
5-01 | Ceramica 30 x 30 Blanca m2 50,00 | $ 3
REVESTI- en bafics A, B, C, D
MIENTOS 5-02 | Ceramica 30 x 30 en office | m2 30,00 | $ $
Subtotal RENGLON 5 $
6-01 | Trabajos preliminares global | 1,00 | $ $
6-02 | Pintura al Latex en global | 1,00 $ $
tabiques Interiores
PINTURAS
. 6-03 | Cielorraso interior al latex | global 1,00
(incluye $ $
lavable.
manos
. 6-04 | Pintura en nuevas global | 1,00
necesarias $ $
carpinterias
y trata.
previo) 6-05 | Esmalte sintético en global 1,00
superficies metalicas $ $
(barandas, rejas etc.)
Subtotal RENGLON 6 $
7-01 | Nueva instalacion en global 1,00 5 $
Bafios A, B, C, D y Office
7-02 | Reacondicionamiento de | global | 1,00
instalacion actual para
equipos de aire. Deberan
INSTALA- o o $ $
, tener térmicas individuales
CION .
j por equipo en el tablero
ELECTRIC opal. )
A ,
7-03 | Provisidn y colocacion de global | 1,00
cable canal para s 5
instalacién de equipos de
aire
Subtotal RENGLON 7 $
8-01 | Instalacion de equipos de ,
Unida
aire acondicionado F/C. g 1200 |'$ $
AIRE
de 3000 fg
ACONDICI -
O-NADO 8-02 | Instalacion de equipos de Unida
aire acondicionado F/C. g 1,00 |$ $
de 4500 fg
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Subtotal RENGLON 8 $
9-01 | Reacondicionamiento total ,
Unida
INSTALACI de los bafios A, B, C, D 400 |$ $
. O- NES VER PET
SANITARIA | 9-02 | Reacondicionamiento total | Unida
S del Office VER PET 100 1% ¥
Subtotal RENGLON 9 $
10- Eje‘cucién de rampa para i
‘ Unida
01 discapacitados en acceso. 1,00 | $ $
Ver PET
10 RAMPA 10- | Provision e instalacion de .
Unida | .
02 una baranda para la 1,00 | $ $
rampa de acceso
Subtotal RENGLON 10 $
OFERTA TOTAL $
SON PESO S ... et et e ee e e e (en letras)

FIRMA Y ACLARACION
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Entre el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA - DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACION - denominada .en adelante ‘LA DEFENSORIA GENERAL",
representada por el Sr. Administrador General, Contador Gabriel Andrés
Torres por una parte, y la EMPresSa ----c--mm oo e .

cuyos datos de constitucion obran en la Actuacién Notarial de -----ccmeeee- :

inscripta ante la Inspecciéon General de Justicia bajo el Nimero ----------- de
Sociedades por Acciones Escritura------- , de todo lo cual obra copia
certificada a fs. -------- del Expte. DGN N° 60/2014, denominada en adelante
"LA CONTRATISTA", representada por el Sefor —---cc-mmmwe- (D.N.I. N® —cemeeeo

----- ), por la otra parte, se conviene en celebrar el presente contrato sujeto
a las clausulas y condiciones SigUie@Ntes: —===mommoooooooooooooo .
ARTICULO 1°.- OBJETO DEL CONTRATO: LA DEFENSORIA GENERAL DE
LA NACION encomienda a LA CONTRATISTA y ésta se obliga a ejecutar los
TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE BANOS Y RAMPA DE
DISCAPACITADOS EN EL INMUEBLE SITO EN LA CALLE VICENTE LOPEZ
N® 29 DE LA CIUDAD DE SALTA, PROVINCIA DE SALTA, incluyendo la
provision, transporte y colocacion de todos los materiales y mano de obra,
conforme adjudicacion resuelta mediante Resolucion DGN N©® -cccooeooemen y en
un todo de acuerdo con el PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA
LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS. CLAUSULAS

- PARTICULARES, ESPECIFICACIONES TECNICAS y PLANOS
correspondientes a la LICITAQION PUBLICA N° ***/2014 (Expediente DGN
N°® 60/2014), como asi también la oferta agregada a fs. ----c-omooo- , de LA

CONTRATISTA y demas documentacién obrante en las referidas actuaciones
administrativas.------------. e
ARTICULO 2°.- SISTEMA DE CONTRATACION: La ejecucién de la obra se
efectuard por el sistema de AJUSTE ALZADO conforme la Ley de Obras
Publicas N° 13.064 y su 'reglémentacién, sobre la base del monto total
establecido por LA CONTRATISTA en su oferta, en un todo de acuerdo con
la forma de coAntratacién prevista en el Articulo 7° de las Clausulas
Especiales. —ooommmo .

ARTICULO 3°.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra se llevara a cabo
ateniéndose en un todo a las bases de |a contratacion, pliego de Clausulas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, presupuesto
desglosado, planos, oferta y demas documentos de la licitacion, los que
fundamentan la adjudicacidn y por lo tanto forman parte integrante del
presente. Los casos no previstos en la documentaciéon citada se resolveran
por aplicaciéon de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, sus normas
complementarias y reglamentarias. —=------mooooo oo oioim . -

ARTICULO 4°.- MONTO DEL CONTRATO: E! precio total de la obra queda
convenido en la suma de PESOS --ecccomocoeo. ($-mmmmmemeo ). Este precio

incluye todo impuesto que correspondiera tributar, como asimismo todos los
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gastos que debe efectuar LA CONTRATISTA para cumplir las obligaciones
que emergen del presente, hasta la entrega de las instalaciones a
satisfaccion de LA DEFENSORIA GENERAL.--------- R CEEEEEEE LR R RS
ARTICULO 5°.- FORMA DE PAGO: La obra se contrata por un precio global,
total y unico por todos los trabajos completamente terminados y recibidos
provisionalmente, pagaderos en un todo de acuerdo con lo previsto en el ’
Articulo 27° y 28° de las Clausulas Particulares y por las disposiciones del
titulo X del Pliego de Clausulas Generales.-----------=-=------------msomssoomoomoos
ARTICULO 6°.- FONDOS DE-REPAROS: De todos los certificados que se
libren se retendra el CINCO POR CIENTO (5%) qué pasara a integrar el
Fondo de Reparos,' quedando sujeto a lo previsto en el Articulo 24° de las
Clausulas Particulares.------=-====m-mmmmmmmmcmmoommooommmmmmmmoommoom oo oo m----

ARTICULO 7°.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion total de los
trabajos completamente terminados sera de ciento ochenta (180) dias
corridos contados a partir de la entrega del Acta de Iniciacion de Obra
correspondiente, que se labrara dentro de los quince (15) dias corridos de la
suscripcion del presente contrato.------------m--------oommommoooms s o mmmm et
ARTICULO 8°.- PRORROGA DE LOS PLAZOS: El plazo de ejecucion total de
los trabajos es fijo, admitiéndose proérrogas Unicamente en virtud de lo
establecido en el articulo 35° del Pliego de Clausulas Generales y el
Articulo 11° del Pliego de Clausulas Particulares.-------------------- EREEITEELELE

ARTICULO 9°.- MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO: Sera de
aplicacién lo dispuesto en el Articulo 69° del Pliego de Clausulas Generales.
ARTIiCULO 10°.- RECEPCION DE LAS OBRAS y GARANTIA DE LOS
TRABAJOS: La recepcién provisoria y definitiva de las obras se efectuara en
la oportunidad y condiciones previstas en el Articulo 25° y 26° de las
Clausulas Particulares. La recepcion definitiva de las obras no libera a LA
CONTRATISTA de la responsabilidad prevista en los articulos 1.646, 1.647 y
concordantes del Cédigo Civil.----=-=-=----e-mm-mmmummmmononommmo oo mmmmmmmmm T

ARTIiCULO 11°.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EJECUCIC')N DE LOS
TRABAJOS: Regiran al respecto las previsiones de los Articulos 30 y 48 del
Pliego de Clausulas Generales.--------------------cmmmooomooooooooroormmnonnm oo

ARTICULO 12°.- PERMISOS Y SEGUROS: LA CONTRATISTA debera
gestionar y obtener ante quien corresponda, por intermedio de su
Representante Técnico, los permisos y/lo avisos de obra que resulten
necesarios. Asimismo LA CONTRATISTA debera asegurar la obra contra
todo riesgo de construccion conforme lo establecido en el Articulo 48 del
Pliego de Clausulas Ge.n'erales. --------------------------------------------------------
ARTIiCULO 13°- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Sera de aplicacion el
Articulo 53 de las Clausulas Generales y el Pliego de Especificaciones
T CNICAS . ~m-mmmmmmmmmmmmmmm e m eSS oSS ssoosssssosoSoooSSoososooToosoos
ARTIiCULO 14°.- DIRECTOR DE OBRA'Y REPRESENTAvNTE TECNICO: La
DEFENSORIA GENERAL designa como director de obra, al Arquitecto Walter

42




Afio 2014 - 20 afios de la autonomia del

Ministerio Ptiblico de la Nacion

@;/ndoia’z %ﬁ&m/ o é %&b’ﬂ

Hugo de Dominicis, D.N.I 14.316.086 LA CONTRATISTA designa como su
Representante Técnico, al ----------- (Matricula N° ------ Y mmmmmm oo
ARTICULO 15°.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: LA
CONTRATISTA afianza el cumplimiento del contrato mediante Ia
presentacion de........................ emitida por................ de fecha ......... de
.......... de 20.., individualizada bajo el N° ......v......,por un importe de
PESOS . EEETERUPIOURIY (B ).------
ARTICULO 16°.- IMPUESTOS: Las certificaciones de obra y cualesquiera
otras estaran sujetas a lo dispuesto por las Resoluciones Generales de la
Administracion Federal de Ingresos Publicos que resulten de aplicacion,
declarando LA CONTRATISTA hallarse inscripta ante ese Organismo bajo el
N° de CUIT ------------ . LA CONTRATISTA se obliga asimismo a dar oportuno
cumplimiento a todas las obligaciones fiscales y previsionales que le
correspondan por las normas que resulten de aplicacién, sin perjuicio de las
exenciones que puedan caber a la DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION.-
ARTICULO 17°.- NORMAS APLICABLES: Para todo lo que no se halla
explicitamente establecido en el presente contrato, regiran las previsiones
de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y sus normas
reglamentarias y complementarias que LA CONTRATISTA declara conocer'y
aceptar, y en los Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones
T ECNICAS. m === === = m = et oo oo oo mmmm—m—oommoooooo - -
ARTiCULO 18.- DOMICILIOS»Y NOTIFICACIONES: A todos los efectos del
presente contrato, las partes constituyen los siguientes domicilios legales:
LA DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION en AV. CALLAO N° 970 de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y LA CONTRATISTA en la calle--------- )

ARTICULO 19°.- JURISDICCION' Y COMPETENCIA: Para todos los efectos
emergentes del presente contrato, las partes se someten'a la jurisdiccion
y competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo
de la Capital Federal. -----------mmmmmmm oo oo o oo
Asi, de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, previa integra lectura y ratificacién de todas sus partes, en la

Ciudad de Buenos Aires a los........ dias del mes de --------- de 2014 .-
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