



Ministerio Público de la Defensa
2024 - 30 años de autonomía

Acta Firma Conjunta

Número:

Referencia: ACTA CPRE3 Exp.34455/24 Jabalinas, adecuación eléctrica y otros

ACTA DE PREADJUDICACION

EX-2024-00034455- -MPD-DGAD#MPD

Contratación Directa N° 4/2024

En la ciudad de Buenos Aires, a 17 días del mes de septiembre de 2024, se reúne la Comisión de Preadjudicaciones N° 3 de la Defensoría General de la Nación, creada por Resoluciones AG Nro. 308/05, DGN. Nros. 697/09, 90/17, 2004/17 y RDGN-2023-1058-E-MPD-DGN#MPD, integrada por el Dr. Eduardo Jorge Madar en su carácter de presidente, la Cdora. María José Regueira y el Cdor. Jorge De Mársico, en carácter de vocales; a efectos de examinar las ofertas presentadas en el expediente de referencia, por el cual se tramita la provisión e instalación de jabalinas, adecuación eléctrica y medición de puesta a tierra y continuidad de masas Res. SRT 900/15 para dependencias de este Ministerio ubicadas en C.A.B.A., según el siguiente detalle:

OFERTA N° 1: RUBÉN MATÍAS LUDUEÑA

OFERTA N° 2: HIPSOMÉTRICA S.R.L.

OFERTA N° 3: ALL ENERGY S.A.

OFERTA N° 4: EPOSITIVO S.R.L.

En primer término, corresponde examinar si las ofertas presentadas se ajustan a lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado. En este sentido, y conforme surge de los dictámenes jurídicos obrantes en IF-2024-00049428-MPD-AJ#MPD e IF-2024-00052405-MPD-AJ#MPD y de lo expresado por el área técnica en IF-2024-00049845-MPD-DGAD#MPD, las ofertas N° 1: RUBÉN MATÍAS LUDUEÑA y N° 4: EPOSITIVO S.R.L. han presentado la documentación requerida y son técnicamente adecuadas.

Con respecto a la oferta N° 3: ALL ENERGY S.A., se desprende de los dictámenes jurídicos citados previamente, que corresponde su desestimación de conformidad con lo establecido en el artículo 76, inciso k), del RCMPD y el

artículo 29, inciso k), del PCGMPD.

Por su parte, la Oficina de Administración General y Financiera, mediante IF- 2024-00048900-MPD-SGAF#MPD, informó que la Oferta N°2: HIPSOMÉTRICA S.R.L. supera ampliamente el costo estimado, razón por la cual resulta económicamente inconveniente y corresponde desestimarla.

Por otra parte, también acorde IF- 2024-00048900-MPD-SGAF#MPD, si bien la Oferta N° 4: EPOSITIVO S.R.L. supera mínimamente el costo estimado, se encontraría dentro de los márgenes razonables.

En consecuencia, esta Comisión de Preadjudicaciones N° 3 considera que, acorde los montos ofertados, resulta adecuado preadjudicar:

RENGLÓN N°	EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERTA N° 1: RUBÉN MATÍAS LUDUEÑA	
				Precio unitario	Precio total
1	San José 374, C.A.B.A.	* PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) JABALINA Y SU SISTEMA DE INTERCONEXIÓN AL TABLERO PRINCIPAL * CAMBIO DE CONECTORES Y BORNERAS TABLERO PRINCIPAL * MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA RES. SRT 900/15, prueba de disyuntores con informe tiempo de disparo de los interruptores diferenciales.	Global	\$ 370.000,00	\$ 370.000,00
2	San José 333, C.A.B.A.	* PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) JABALINA Y SU SISTEMA DE INTERCONEXIÓN AL TABLERO GENERAL * CAMBIO DE CONECTORES Y BORNERAS TABLERO PRINCIPAL. * MEDICION DE PUESTA A TIERRA RES. SRT 900/15, prueba de disyuntores con informe tiempo de disparo de los interruptores diferenciales.	Global	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00

3	Moreno 1844, C.A.B.A.	<p>* PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) JABALINAS Y SU SISTEMA DE INTERCONEXIÓN AL TABLERO GENERAL Y TABLEROS SECCIONALES</p> <p>* CAMBIO DE CONECTORES Y BORNERAS TABLERO PRINCIPAL</p> <p>* MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA RES. SRT 900/15, prueba de disyuntores con informe tiempo de disparo de los interruptores diferenciales.</p>	Global	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
4	Lavalle 1832, C.A.B.A.	<p>* PROVISIÓN E INTALACIÓN DE UNA (1) JABALINA (T2) Y SU SISTEMA DE INTERCONEXIÓN AL TABLERO PRINCIPAL</p> <p>* CAMBIO DE CONECTORES Y BORNERAS TABLERO PRINCIPAL</p> <p>* CAMBIO DISYUNTOR TETRAPOLAR ABB</p> <p>* MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA RES. SRT 900/15, prueba de disyuntores con informe tiempo de disparo de los interruptores diferenciales.</p>	Global	\$ 770.000,00	\$ 770.000,00
5	Cerrito 536, C.A.B.A.	<p>* PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TRES (3) JABALINAS (T1, T2 Y T4) Y SU SISTEMA DE INTERCONEXIÓN AL TABLERO PRINCIPAL</p> <p>* REPARACIÓN CABLE GENERAL DE MASA DE 10 mm TABLERO SECCIONAL SUBSUELO</p> <p>* CAMBIO DE CONECTORES Y BORNERAS EN TABLERO SECCIONAL DE SUBSUELO Y PRINCIPAL</p> <p>* MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA RES. SRT 900/15, prueba de disyuntores con informe tiempo de disparo de los interruptores diferenciales</p>	Global	\$ 670.000,00	\$ 670.000,00

6	Callao 970, C.A.B.A.	* CAMBIO DE BORNERAS TABLERO PRINCIPAL * CAMBIO DE BORNERAS JABALINAS * MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA RES. SRT 900/15, prueba de disyuntores con informe tiempo de disparo de los interruptores diferenciales	Global	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00
7	Montevideo 477, C.A.B.A.	* CAMBIO DE BORNERAS JABALINAS * CAMBIO DE CONECTORES Y BORNERAS TABLERO PRINCIPAL * MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA RES. SRT 900/15, prueba de disyuntores con informe tiempo de disparo de los interruptores diferenciales.	Global	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00
8	Viamonte 1685, C.A.B.A.	* CAMBIO DE BORNERAS JABALINAS * CAMBIO DE CONECTORES Y BORNERAS TABLERO PRINCIPAL * MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA RES. SRT 900/15, prueba de disyuntores con informe tiempo de disparo de los interruptores diferenciales.	Global	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00
9	25 de Mayo 691, C.A.B.A.	* PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) JABALINA Y SU SISTEMA DE INTERCONEXIÓN AL TABLERO PRINCIPAL * INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTINUIDAD DE TIERRA ENTRE JABALINA Y EL PRIMER TABLERO DE PLANTA BAJA. * MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA RES. SRT 900/15, prueba de disyuntores con informe tiempo de disparo de los interruptores diferenciales.	Global	\$ 370.000,00	\$ 370.000,00

TOTAL PREADJUDICADO

\$ 3.940.000,00

A los fines establecidos en los artículos 103 de la resolución DGN 230/11 y 29 de la resolución DGN 1144/15, se establece el siguiente orden de mérito:

OFERTA N° 4: EPOSITIVO S.R.L.